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Z M L U V A   O   D I E L O  

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov  

 

Článok 1 

Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ:  

 Názov: Mesto Trebišov 

 Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov  

 Štatutárny orgán: PhDr. Marek Čižmár, primátor  

 IČO: 00331996  

 DIČ: 2020773590  

 IČ DPH: SK2020773590 

 IBAN:  SK73 0200 0000 0015 8520 1151 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

                            

1.2 Zhotoviteľ: 
 Názov: STAVOPROJEKT s.r.o.    

 Sídlo:  Jarková 31, 080 01 Prešov   

 Štatutárny orgán: Ing. Vojtech Kačala   

 IČO: 31 705 286  

 DIČ:  2020523494 

 Bankové spojenie:    Prima banka Slovensko, a.s.  

 Číslo účtu (IBAN):   SK6656000000008808446001 

 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov  

 (ďalej len „zhotoviteľ“)  

 

Článok 2 

Podklady pre uzatvorenie zmluvy 

 

2.1 Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania pre zákazku s nízkou 

hodnotou v zmysle § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o verejnom obstarávaní“) a vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 25.05.2020 

2.2 Názov zákazky:  Vypracovanie zastavovacej štúdie – Záhradná ulica. 
 

Článok 3 

Predmet zmluvy 

 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela.  

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví pre objednávateľa dielo v súlade s touto zmluvou 

a objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za riadne zhotovené dielo 

zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu. 

 

3.3 Dielom sa rozumie vypracovanie štúdie pre možnosti zástavby územia tvoriaceho 

parcely: 1429/1, 1429/5, 1429/11, 1429/12, katastrálne územie Trebišov, okres 

Trebišov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Trebišov. Podkladom pre spracovanie 

zastavovacej štúdie je kópia z katastrálnej mapy a účasť na obhliadke riešenej lokality. 
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3.5 Verejný obstarávateľ požaduje v cieľovej lokalite navrhnutie komplexnej zástavby v 

rozsahu inžinierskych sietí,  rozmiestnenia bytovej zástavby a prvkov občianskej 

vybavenosti.  

3.6 Verejný obstarávateľ požaduje aby riešené územie bolo v rámci zastavovacej štúdie 

napojené na existujúci dopravný systém z Ulice Švermovej parc.č. 4445/1 (bez 

navrhnutia nových cestných komunikácií). Verejný obstarávateľ požaduje, aby pri 

tvorbe štúdie boli v maximálnej možnej miere využité existujúce inžinierske siete 

a zároveň bolo zachované trasovanie existujúceho teplovodu.  

3.7 Z hľadiska zadržania vody v krajine verejný obstarávateľ požaduje aby bolo riešené 

vsakovanie dažďových vôd a zároveň boli minimalizované nepriepustné spevnené 

plochy. 

3.8 Zastavovacia štúdia bude komplexným podkladom pre budúci rozvoj riešenej lokality. 

3.9 Podrobnejšie vymedzenie riešeného územia je súčasťou Prílohy č. 1 Záujmové územie 

štúdie.  
3.10 Vypracovaná štúdia zastavanosti musí byť v súlade s aktuálnym územným plánom 

mesta, vrátane jeho zmien a doplnkov. Aktuálna verzia územného plánu mesta je 

zverejnená na webovej stránke: https://www.trebisov.sk/strategicke-

dokumenty/uzemny-plan  

3.11 Zastavovacia štúdia bude obsahovať najmä: 

a) Situáciu v mierke 1:1000 širšie vzťahy; 

b) Situáciu v mierke 1:500 urbanistický návrh s rozčlenením pozemkov na funkčné 

celky a s vyznačením prístupu na pozemky, umiestnenie stavieb; 

c) Situáciu v mierke 1:500 koordinačnú, s trasami vonkajších inžinierskych sietí, 

s vyznačením pripojovacích bodov a s navrhovanými prípojkami k navrhovaným 

stavbám, dopravné napojenie územia a navrhovaných stavieb vrátane statickej 

dopravy, zelene, prípadne terénnych úprav. 

3.12 Návrh podlieha schváleniu komisie výstavby a majetku. Po odsúhlasení návrhu 

zhotoviteľ zapracuje do štúdie pripomienky komisie do 21 dní od pripomienkovania.  

3.13 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zastavovaciu tlačenej podobe v 6 

originálnych vyhotoveniach a v elektronickej podobe v 6 vyhotoveniach na 

CD/DVD nosiči. 
3.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na 

svoje náklady, v dohodnutom čase, v dohodnutej kvalite. 

3.15 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto 

zmluvy. 

 

Článok 4 

Termín plnenia 

 

4.1 Zhotoviteľ  je povinný odovzdať zhotovené dielo takto: 

a) do 30 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy - vypracovanie návrhu štúdie. 

Návrh štúdie podlieha schváleniu  Komisii výstavby a majetku, 

b) Zhotoviteľ zapracuje do štúdie pripomienky Komisie výstavby a majetku. Po 
odsúhlasení návrhu so zapracovanými pripomienkami, je Zhotoviteľ štúdie 
povinný ju dodať do 21 dní od doručenia zápisnice s pripomienkami zo 
zasadnutia Komisie výstavby a majetku. 

 

 

Článok 5 

Cena diela 

 

https://www.trebisov.sk/strategicke-dokumenty/uzemny-plan
https://www.trebisov.sk/strategicke-dokumenty/uzemny-plan
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5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku 3 tejto zmluvy je stanovená podľa zákona 

č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

5.2 Cena za zhotovenie diela vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa  25.05.2020 

 

Cena diela celkom bez DPH: 3500,00,- EUR 

 

DPH  (20 %) 700,00,- EUR 

 

Cena diela celkom s DPH 4200,00,- EUR 

 

5.3 Dohodnutá cena je maximálna. 

 

Článok 6 

Platba, platobné podmienky, vyúčtovanie diela 

 

6.1 Zhotoviteľ je objednávateľovi oprávnený fakturovať po ukončení jednotlivých etáp 

diela. Úhrada zmluvnej ceny za dielo bude rozdelená na dve časti, maximálne 45% 
(po predložení návrhu štúdie komisii) a ďalších 55% (po odovzdaní definitívnej 
štúdie zastavanosti). Splatnosť faktúry je 30 dní. 

6.2 Faktúra musí obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov: označenie 

faktúry a jej číslo, názov a sídlo zmluvných strán, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo zmluvy, 

opis vykonaného diela a deň odovzdania diela, deň vystavenia a odoslania faktúry, deň 

splatnosti faktúry, označenie bankového spojenia zhotoviteľa a číslo účtu, rozsah diela, 

fakturovanú čiastku, pečiatku a podpis oprávnenej osoby 

6.3 Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že 

faktúry nebudú spĺňať náležitosti riadneho daňového dokladu, objednávateľ požiada 

zhotoviteľa o ich opravu a doplnenie. Lehota splatnosti plynie až od doručenia 

opravenej faktúry. 

 

Článok 7 

Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje po odsúhlasení diela, dielo od zhotoviteľa prevziať, a to aj 

pred dohodnutým termínom plnenia podľa tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí diela  

spíšu zmluvné strany protokol. 

7.2 Záručná  doba týkajúca sa diela začína plynúť odo dňa uvedeného v protokole 

o odovzdaní a prevzatí diela a stanovuje sa na 60 mesiacov. 

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený v súlade s touto 

zmluvou a podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov  

7.4 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného 

odkladu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady diela zistené objednávateľom odstrániť bezplatne, 

bez zbytočného odkladu v primeraných lehotách. 

 

Článok 8 

Podmienky vykonania diela 

 

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. 

8.2 Dielo bude odovzdané riadne a v dohodnutom rozsahu, na základe oznámenia 

zhotoviteľa. 
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8.3 K prechodu vlastníctva diela a nebezpečenstva škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa 

na objednávateľa až po odovzdaní a prevzatí diela.  

 

 

Článok 9 

Zmluvné pokuty, úroky z omeškania a zodpovednosť za škodu 

 

9.1 Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v zmluvne dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu  

vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.  

9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v čase dohodnutom v tejto zmluve príp. v čase 

písomne dohodnutom zmluvnými  stranami, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 

z celkovej vyfakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

9.3 Zaplatením zmluvnej pokuty, nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. 

9.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní v prípade, že omeškanie zhotoviteľa je spôsobené 

prekážkou na strane objednávateľa (napr. neskorým dodaním podkladov). 

9.5 Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v  lehote vymedzenej touto zmluvou, zhotoviteľ je 

oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% 

z celkovej vyfakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

 

Článok 10 

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa,  

 

10.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné 

spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení a 

podkladov nevyhnutných pre kvalitné splnenie predmetu zmluvy vrátane doplnenia 

požiadaviek zo strany objednávateľa, potrebných pre zapracovanie do zastavovacej 

štúdie. 

 

Článok 11 

Odstúpenie od zmluvy, riešenie sporov 

 

11.1 Odstúpiť od zmluvy je možné v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom za 

podstatné porušenie považujú zmluvné strany najmä omeškania s plnením ich záväzkov, 

a to napriek písomnej výzve oprávnenej strany s poskytnutím primeranej lehoty na 

dodatočné splnenie záväzku povinnej strany. 

11.2 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán 

vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné 

alebo zákonné sankcie a nárokov na zaplatenie ceny diela resp. časti diela, ktorá bola do 

odstúpenia zrealizovaná. 

11.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ž v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo 

porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo  strán požiada o rozhodnutie 

súd. 

 

Článok 12 

Záverečné ustanovenia, vyššia moc 

 

12.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé a ani 

ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. mobilizácia, vojna, povstanie, živelné 

pohromy, atď. 

12.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej 

moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu 
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o  úpravu  zmluvy vo vzťahu  k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, 

má  strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky 

odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. 

12.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im 

boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného  

súhlasu alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok 

tejto zmluvy. 

12.4 Zhotoviteľ pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou 

starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy 

a  podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi 

objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených 

pracovníkov zmluvných strán. 

12.5 Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

12.6 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov 

12.7 Táto zmluva je platná dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Pre platnosť  

dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. 

12.8 Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 

Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 

na webovom sídle objednávateľa ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

12.9 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, tri pre objednávateľa a jedno pre 

zhotoviteľa. 

 

V Trebišove, dňa 04.06.2020    V Trebišove, dňa 04.06.2020   

 

Mesto Trebišov     STAVOPROJEKT s.r.o. 

 

 

 

 

 

.......................................................    ........................................................ 

PhDr. Marek Čižmár     Ing. Vojtech Kačala 

        

primátor      štatutárny orgán 

za objednávateľa     za zhotoviteľa  

      

 


