

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

na uskutočnenie stavebných prác „Zhotoviteľ stavby - Zníženie energetickej náročnosti
budovy MŠ Pri polícii, Trebišov“.

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Mesto Trebišov
Sídlo:	M. R. Štefánika 862/204, 075 25Trebišov
IČO:	00331996
DIČ:	2020773590
IČDPH:	SK2020773590
Štatutárny zástupca:	PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných:	PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta
Oprávnený jednať vo veciach technických:	Ing. arch. Alexander Bugala
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK06 5600 0000 0042 4136 9018
Tel.:	+421 908 764 273

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	STAVIMAT s.r.o.
Sídlo:	Dopravná 1907/3, 075 01 Trebišov
IČO:	43953859
DIČ:	2022538254
IČ DPH:	SK2022538254
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR :	Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka: 21162/V
Štatutárny zástupca:	Jozef Horvát - konateľ
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Jozef Horvát
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Jozef Horvát
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN:	SK36 0200 0000 0024 1639 9958
Tel.:	+421 905 871 002

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania, v zmysle § 3 a § 56 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

2. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 113 zákona o verejnom obstarávaní podlimitnej zákazky „Zhotoviteľ stavby - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov“.

Článok II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletnú a úplnú realizáciu stavby:

„Zhotoviteľ stavby - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov“

na základe:

a) projektovej dokumentácie, ktorej obsah je určujúci pre stanovenie rozsahu predmetu tejto zmluvy o dielo (*Príloha č. 1 tejto zmluvy totožná s Prílohou č. 3 k súťažným podkladom vo verejnom obstarávaní*)

b) cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa (podrobný výkaz výmer Príloha č. 2), ako výsledku elektronickej aukcie verejného obstarávania zo dňa 02.05.2019. Cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa je záväzným podkladom pre stanovenie ceny diela.

c) časového harmonogramu postupu realizácie prác na stavebnom objekte (*Príloha č. 3 tejto zmluvy totožná s Prílohou č. 5 k súťažným podkladom vo verejnom obstarávaní*), ktorý vypracuje zhotoviteľ a predloží ho na schválenie objednávateľovi najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby a touto zmluvou.

3. V prípade, že zhotoviteľ prejavil v ponuke úmysel zabezpečiť časť diela subdodávateľom, jeho identifikačné údaje, predmet a podiel subdodávky spolu s dokladmi, že tento subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní tvoria prílohu č. 4 tejto zmluvy.

4. Zmenu subdodávateľa môže zhotoviteľ uskutočniť iba po predchádzajúcom schválení objednávateľom. Zmenou subdodávateľa nesmie dôjsť k porušeniu ustanovení tejto zmluvy. Každý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v predchádzajúcom bode.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať predmetné dielo podľa tejto zmluvy.

6. V prípade nevyhnutnosti navrhnuť riešenie detailov odlišne ako je v projektovej dokumentácii, zhotoviteľ takúto úpravu konzultuje s objednávateľom a jej uskutočnenie podlieha prechádzajúcemu schváleniu objednávateľa. Zrealizované odlišnosti vyznačí do jestvujúcej projektovej dokumentácie.

7. V prípade potreby dopracovania podrobností jednotlivých technologických postupov sa zhotoviteľ zaväzuje toto vykonať na vlastné náklady.

8. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí až do dňa riadneho prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VIII. tejto zmluvy.

9. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v súlade s projektovou dokumentáciou stavby, cenovou špecifikáciou prác a dodávok a touto zmluvou vykonané a prevzaté dielo zaplatiť dohodnutú cenu.

Článok III. Čas a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch podľa predloženého časového harmonogramu postupu realizácie prác na stavebnom objekte na základe Prílohy č. 3 tejto zmluvy.

2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre realizáciu diela v termíne do 10 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, a to na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska.

3. Protokolárne odovzdanie diela v zmysle čl. VIII. tejto zmluvy bude do **5 mesiacov** od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

4. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym ukončením vrátane odstránenia väd a nedorobkov a odovzdaním diela objednávateľovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa považuje deň, kedy bol obojstranne podpísaný zápis o odovzdaní a prevzatí diela.

5. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

6. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku prekážky, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania s vykonaním diela.

7. V prípade nepredvídateľných okolností, akými sú predovšetkým živelné katastrofy a nepriazeň počasia (vytrvalý dážď, sneh alebo iné meteorologické obtiaže), môže zhotoviteľ prerušiť práce s tým, že ich bude realizovať hneď ako to bude možné; lehota počas prerušenia prác neplynie. Prerušenie prác z uvedených dôvodov musí mať zhotoviteľ písomne odsúhlasené štatutárom objednávateľa alebo ním povereným zamestnancom objednávateľa. Avšak dielo musí byť **zhotovené najneskôr do 24 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zmeškanie tejto lehoty nemožno odpustiť**.

8. Miesto realizácie diela: budova Materskej školy Pri polícii, na pozemku registra C- KN parc.č. 2106/16, súp. č. 2667, v katastrálnom území Trebišov.

Článok IV.

Cena diela, platobné podmienky a fakturácia

1. Predmet tejto zmluvy je financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa a z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

2. Cena za úplné vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov ako cena maximálna vrátane DPH a je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa v súťaži podľa čl. I tejto zmluvy. Tento zhotoviteľom ocenený výkaz výmer tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela:

Cena za zhotovenie diela bez DPH: 515 000,00EUR
DPH20%: 103 000,00EUR
Cena za zhotovenie diela s DPH: 618 000,00EUR

V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. práca, materiál, dopravné náklady, skladné, atesty, vrátane všetkých ďalších dokladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo pripravené na protokolárne odovzdanie a užívania schopné. Zhotoviteľ prehlasuje, že cenová ponuka je kompletná a bola vypracovaná na základe projektovej dokumentácie – zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny z dôvodu chýbajúcich položiek alebo chybného výpočtu výmery z projektovej dokumentácie.

3. Zhotoviteľ znáša na svoje náklady:

- dočasné dopravné značenie vrátane jeho odsúhlasenia a povolenia správcom komunikácie,
- čistenie miestnych komunikácií dotknutých stavbou,
- poistenie stavby,
- uloženie odpadu, ktorý je výsledkom jeho činnosti na skládku a doklady o uložení odpadu na skládku.

4. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, alebo vykonané odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok bez súhlasu objednávateľa, objednávateľ neuhradí a zhotoviteľ ich na výzvu objednávateľa na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu objednávateľa neodstráni, urobí tak objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do oceneného výkazu výmer, resp. projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy projektovej dokumentácie, nere realizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozorm objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto zmluve. Dodatky k tejto

zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z ceny diela bez DPH je zádržné. Zádržné podľa tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený zadržať za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom zo zádržného svoje nároky z väd diela, nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa plynúce z nedodržania doby výstavby zhotoviteľom, náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy. Zádržné bude vytvorené tak, že objednávateľ zadrží z faktúry – daňového dokladu čiastku vo výške 5% z fakturovanej čiastky bez DPH. Zmluvné strany sa dohodli, že zádržné resp. jeho časť budú zhotoviteľovi zaplatené (uvoľnené) po uplynutí najneskôr 90 dní odo dňa prevzatia a odstránení všetkých oznámených väd a nedorobkov, a to na základe písomnej výzvy zhotoviteľa po odsúhlasení v protokole o prevzatí diela, v prípade, že nebudú objednávateľom v súlade s touto zmluvou použité, nasledovne:

- a) vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút ako aj oprávnených zákonných a zmluvných nárokov objednávateľa na náhradu škody, vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených objednávateľovi činnosťou zhotoviteľa,
- b) vyúčtovanie zľavy z ceny diela, t. j. ak vznikne objednávateľovi podľa zákona alebo tejto zmluvy nárok na zľavu z ceny diela je zhotoviteľ povinný o túto zľavu znížiť poslednú faktúru,
- c) vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré objednávateľ zhotoviteľovi poskytol resp. pre zhotoviteľa vykonal počas realizácie prác zhotoviteľom.

7. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa s dielom oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.

8. Práce budú priebežne fakturované po ucelených častiach diela na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s cenovou špecifikáciou (Príloha č. 2), a odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa. Ak má súpis prác nedostatky, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúr vystavených podľa tohto článku je 60 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi, nakoľko dielo je financované aj z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „**Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov**“, zmluvné strany zároveň potvrdzujú, že takto dohodnutá lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre Zhotoviteľa ako veriteľa.

10. Faktúra bude obsahovať okrem náležitostí uvedených v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH aj tieto údaje:

- a) označenie faktúry a jej číslo,
- b) názov a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČ pre DPH a IČO objednávateľa a zhotoviteľa,
- c) číslo zmluvy a označenie časti diela,
- d) označenie banky a číslo účtu na ktorý sa má platiť,
- e) dátum vystavenia, dodania a odoslania faktúry a dátum jej splatnosti,
- f) cena fakturovaných prác,
- g) výšku fakturovanej čiastky (95% ceny fakturovaných prác),
- h) výšku zadržanej čiastky,
- i) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty v súlade s § 69 ods. 12 písm. j) z. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov - dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti podľa § 8 ods. 1 písm. b), ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F osobitného predpisu,
- j) pečiatku a podpis vystavovateľa,
- k) súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa,
- l) názov projektu "**Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov**" v rámci Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia a kód ITMS NFP310040J489.

11. Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom objednávateľa. Stavebný dozor je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác/zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacím protokolom nesúhlasí.

12. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom. Faktúra bude vystavená v 6 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom NFP podľa tejto zmluvy.

13. V prípade, že objednávateľ neuzná resp. opraví niektoré položky alebo iné náležitosti faktúry, faktúru vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Počas tejto doby sa nepočíta lehota na úhradu podľa bodu 10 čl. IV tejto zmluvy.

14. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

15. Zmluvné strany sa dohodli, že zádržné resp. jeho časť budú zhotoviteľovi zaplatené (uvoľnené) po uplynutí najneskôr 90 dní odo dňa prevzatia a odstránení všetkých oznámených väd a nedorobkov, a to na základe písomnej výzvy zhotoviteľa po odsúhlasení v protokole o

prevzatí diela, v prípade, že nebudú objednávateľom v súlade s touto zmluvou použité, nasledovne:

- a) vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút podľa čl. VI tejto zmluvy ako aj oprávnených zákonných a zmluvných nárokov objednávateľa na náhradu škody, vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených objednávateľovi činnosťou zhotoviteľa,
- b) vyúčtovanie zľavy z ceny diela, t. j. ak vznikne objednávateľovi podľa zákona alebo tejto zmluvy nárok na zľavu z ceny diela je zhotoviteľ povinný o túto zľavu znížiť poslednú faktúru,
- c) vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré objednávateľ zhotoviteľovi poskytol resp. pre zhotoviteľa vykonal počas realizácie prác zhotoviteľom.

16. Objávateľ na plnenie tejto zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.

17. V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“), pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, má zhotoviteľ právo na priebežnú čiastkovú fakturáciu za vykonané práce súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy, pokiaľ zrealizuje stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa tejto zmluvy.

18. Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:

- skutočne vykonaných a stavebným dozorum objednávateľa prevzatých prác,
- miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ stavebnému dozoru a objednávateľovi,
- vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 5.6 tohto článku,
- schválenej ŽoP, ktorej súčasťou bude aj príslušná faktúra s fakturačnými podkladmi.

Článok V.

Povinnosti zhotoviteľa a spolupôsobenie objednávateľa

1. Objávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ prevziať od objednávateľa stavenisko v termíne podľa časového harmonogramu postupu realizácie prác (Príloha č. 3).

2. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné označenie výstražnými tabuľami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka.

3. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu.

4. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.

5. Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť zápisy zástupca objednávateľa – stavebný dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela.
6. Objednávateľ poveruje výkonom stavebného dozoru REALINVEST, spol. s r.o., Ing. Miroslav Vaško, č. tel.: 0905 901 846, v plnom rozsahu práv a povinností počas celej doby výstavby.
7. Zhotoviteľ poveruje pre styk s technickým dozorom objednávateľa svojho stavbyvedúceho menom Jozef Štefanko, telefón +421 918 407 203.
8. Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník objednávateľovi a taktiež vzniká objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za škody vzniknuté tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je objednávateľ oprávnený jednostranne si započítať so sumou zádržného alebo odpočítať si z čiastky fakturovanej zhotoviteľom.
- 9a. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri podpise zmluvy o dielo predložiť objednávateľovi doklad preukazujúci uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu. Doklad preukazujúci uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu sa stane Prílohou č. 5 tejto Zmluvy.
- 9b. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť poistenie stavby na dobu realizácie stavebného diela. Zároveň je zhotoviteľ povinný najneskôr pri podpise zmluvy o dielo predložiť objednávateľovi doklad preukazujúci uzavretie zmluvy o poistení stavby. Doklad preukazujúci uzavretie zmluvy o poistení stavby sa stane Prílohou č. 6 tejto Zmluvy.
10. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické nároky určené projektom stavby.
11. Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na najbližší pracovný deň.

12. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.

13. Zhotoviteľ po prevzatí staveniska na vlastné náklady vytýči základné smerové a výškové body. Zhotoviteľ súčasne v situácii presne vymedzí hranice staveniska.

14. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší čas ako dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ objednávateľovi za dobu, po ktorú je v omeškani. Ak zhotoviteľ verejné alebo iné plochy, ktoré využíva a rozkopávky realizuje na miestach, ktoré sú v nájme alebo užívaní právnickej osoby zriadenej objednávateľom, tieto poplatky alebo prípadné pokuty uhradí tejto právnickej osobe.

15. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladov na stavenisko.

16. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie objektu. Na stavenisko môže vstupovať iba objednávateľ, ním poverení pracovníci objednávateľa, alebo osoby, ktoré títo poverení pracovníci doprevádzajú:

- a) štatutárny zástupca objednávateľa a osoba zodpovedná za investičnú výstavbu,
- b) stavebný dozor,
- c) autorský dozor,
- d) ostatní poverení pracovníci objednávateľa.

17. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, ako aj všetkých oprávnených osôb, ktoré vstúpili na stavbu. Zhotoviteľ ručí za to, že osoba, resp. osoby pracujúce na diele v jeho mene preukázateľne majú počas výkonu týchto prác požadovanú zdravotnú spôsobilosť, ak sa vyžaduje právnymi predpismi (napr. pravidelne vykonávané lekárske prehliadky), pri práci riadne používajú osobné ochranné pracovné prostriedky a dodržiavajú zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných látok a psychotropných látok a zákaz fajčenia. Zhotoviteľ je povinný dodržiavanie týchto povinností u svojich zamestnancov priebežne kontrolovať. Taktiež je povinný najneskôr v deň nástupu na výkon prác na diele informovať svojich zamestnancov, že sú povinní podrobiť sa kontrole na požitie alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a to aj v prípade, ak by túto kontrolu vykonával poverený zástupca objednávateľa. Ak objednávateľ v rámci kontroly realizácie diela požiada zamestnanca zhotoviteľa o podrobenie sa skúške na požitie alkoholu, psychotropných látok alebo omamných látok, tento je povinný sa tomu podrobiť. Ak sa podrobil, pričom výsledok bol pozitívny, je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa, aby takúto osobu ihneď vykázal z pracoviska.

18. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj predpisov, na úseku protipožiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanými na výkon práce na realizácii diela podľa tejto zmluvy. Splnením uvedených povinností nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany vo vzťahu k jeho zamestnancom pracujúcim na diele. Zhotoviteľ v celom

rozsahu zodpovedá za vytvorenie podmienok určených právnymi a ostatnými predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci voči svojim zamestnancom na stavenisku, vrátane zaškolenia ako aj reálneho zabezpečenia bezpečného správania sa zamestnancov. Je povinný určiť osobu zodpovednú za úsek BOZP, s ktorou môže objednávateľ riešiť túto problematiku. Túto osobu, t.j. jej meno priezvisko, telefonický kontakt, prípadne aj fax a e-mail sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi písomne, najneskôr v deň nástupu na realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá aj za dodržiavanie právnych a ostatných predpisov upravujúcich povinnosti zamestnávateľa voči svojim zamestnancom, ktoré sú platné na úseku požiarnej ochrany. V prípade, že sú na stavenisku/montážnom pracovisku súčasne viacerí subdodávatelia, zodpovedá za úsek BOZP a požiarnej ochrany každý z nich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj pracovný priestor (časť staveniska), vymedzený po dohode s objednávateľom. Tento priestor je každý z nich povinný udržiavať v riadnom stave od nástupu až do ukončenia a odovzdania diela.

19. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať povereného zástupcu objednávateľa telefonicky na kontrolu prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hod. vopred (od hodiny doručenia výzvy). Zhotoviteľ bez prevzatia týchto prác stavebným dozorom nemôže tieto práce zakryvať. Ak sa zástupca objednávateľa nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Predtým však túto skutočnosť oznámi štatutárnemu zástupcovi objednávateľa. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je Zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané. Vtedy náklady znáša Zhotoviteľ.

20. Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom zhotoveného diela, rozsah vlastníctva je viazaný na úhrady vykonaných prác zhotoviteľa. Uhradené dielo alebo časť diela je vlastníctvom objednávateľa.

21. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom aj prevádzkové predpisy na obsluhu diela, zaškoliť obsluhu všetkých zabudovaných zariadení. Náklady na vypracovanie prevádzkových predpisov a zaškolenie obsluhy sú súčasťou zmluvnej ceny podľa článku IV. tejto zmluvy.

22. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi (najneskôr k termínu odovzdania) certifikáty všetkých použitých stavebných a konštrukčných materiálov diela - v zmysle stavebného zákona, predpísané revízne správy, spracovanú príručku užívania diela (spôsob používania, údržbu, pravidelné kontroly a revízie a pod.)

23. Zhotoviteľ je povinný plniť svoje záväzky voči subdodávateľom, ktorí sú uvedení v Prílohe č. 4 tejto zmluvy. V prípade preukázania neplnenia si svojich záväzkov zhotoviteľa voči subdodávateľom, nebude objednávateľ do času splnenia týchto záväzkov zhotoviteľa uhrádzať žiadnu s vystavených faktúr za zrealizované práce.

24. Zhotoviteľ nie je oprávnený v prípade podľa bodu 23. Čl. V prerušiť realizáciu stavebného diela. Zhotoviteľ je povinný pokračovať v plnení podmienok a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. V prípade porušenia tohto ustanovenia, bude objednávateľ postupovať podľa bodu 6. čl. VI.

25. Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami objednávateľa.

26. V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.

27. Výzvy zhotoviteľa na spolupôsobenie objednávateľa pri realizácii diela bude zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 2 pracovných dní.

28. Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi objednávateľovi.

29. Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti huku a úspora energie, za čo zodpovedá.

Článok VI.

Sankcie a zmluvné pokuty

1. Ak zhotoviteľ neprevzal stavenisko alebo je v omeškaní s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,00 Eur za každý aj začatý deň omeškania.

2. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením termínov uvedených v časovom harmonograme postupu realizácie prác na stavebnom objekte (Príloha č. 3) má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 600,00 Eur za každý aj začatý deň omeškania.

3. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela podľa čl. III bod 3 a čl. VIII. tejto zmluvy má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 600,00 Eur za každý aj začatý deň omeškania.

4. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením vád a nedorobkov oznámených objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 150,- € za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne.

5. V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu, vyplývajúceho z tejto zmluvy má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.

6. V prípade neopodstatneného prerušenia realizácie stavebného diela má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1500 € za každý deň prerušenia realizácie.
7. Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané.
9. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky alebo pohľadávky zo zmluvy na tretiu osobu. Zhotoviteľ je ale oprávnený povinnosti zo zmluvy realizovať prostredníctvom subdodávateľov, v súlade s touto zmluvou.

Čl. VII

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc) a odstúpenie od zmluvy

1. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, tieto ani nemôžu ovplyvniť ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zánik, napr. živelné pohromy, vojna, štrajk, zmena právnych predpisov, zásahy štátnych orgánov apod.
2. Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.
3. Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, a to písomným oznámením zaslaným druhej strane do dvoch mesiacov od vzniku takýchto okolností. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú dňom doručenia oznámenia a skutočnosťou, že tieto okolnosti trvajú.
4. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Rozsah, spôsob a úhrada nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami pred vykonaním zabezpečovacích prác. Návrh predloží zhotoviteľ.
5. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy o diele z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy:
 - a) Ak zhotoviteľ vykonáva diele v rozpore so svojimi povinnosťami stanovenými v tejto zmluve.
 - b) Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči zhotoviteľovi vedie exekučné konanie resp. prebieha reštrukturalizačné konanie.
6. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z ceny diela bez DPH. Zhotoviteľ je ďalej povinný nahradiť škodu a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia. Zmluvnou pokutou teda nie je dotknutý nárok

objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.

7. Objednávateľ má právo v zmysle ustanovenia § 19 zákona č. 315/2016 Z. z. odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom, ktorý nie je v zákonom stanovenom rozsahu a termíne zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mal v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri resp. bol z uvedeného zoznamu vymazaný.

Článok VIII.

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Prebratie a odovzdanie diela sa uskutoční v termínoch podľa článku III. tejto zmluvy o dielo.

2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie.

3. K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ na svoje vlastné náklady povinný pripraviť a objednávateľovi odovzdať tieto doklady:

- Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby resp. projektovú dokumentáciu so zakreslením zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác,
- 3x v písomnej forme atesty a certifikáty, platné v SR a osvedčenia o skúškach použitých materiálov, v slovenskom jazyku a iné zápisy a doklady o vykonaných skúškach realizovaných prác, resp. návody na použitie zabudovaných zariadení, potrebné ku kolaudácii a riadnemu užívaniu diela,
- Stavebný denník.

4. Predmet zmluvy sa považuje za splnené dielo jeho riadnym, včasným a úplným ukončením bez väd a nedorobkov a odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom, a to len vo forme písomného preberacieho protokolu podpísaného podľa bodu 6 tohto článku zmluvy. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú užívanie diela a neznižujú jeho hodnotu. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto vady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa, pričom pre tento prípad platia primerane ustanovenia bodu 10 tohto článku zmluvy.

5. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, oznámi túto skutočnosť spolu s dôvodmi pre ktoré toto dielo neprevzal zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky riadne a včas, t. j. spôsobom, za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa pričom pre tento prípad platia primerane ustanovenia bodu 10 tohto článku zmluvy.

6. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný spísať preberací protokol v 4 - och vyhotoveniach, z ktorých po 2 vyhotoveniach dostanú obe zmluvné strany. Preberací protokol musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

7. Preberací protokol bude obsahovať najmä:

- základné údaje o diele
- zhodnotenie akosti zhotoveného diela
- súpis zistených väd a nedorobkov
- lehoty na odstránenie väd a nedorobkov
- zoznam odovzdávaných dokladov
- prehlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá
- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán
- konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania
- termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vyprázdiť stavenisko
- prehlásenie objednávateľa, že umožní zhotoviteľovi vstup na pracovisko - do objektu až do odstránenia väd a nedorobkov.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať **60** mesiacov, s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami. Zhotoviteľ je povinný predložiť záručné listy takýchto zariadení pri preberacom konaní.

9. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a pre časti diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní diela dňom ich odstránenia.

10. Ak reklamuje objednávateľ u zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný tieto odstrániť bez zbytočného odkladu bezplatne.

11. Opravy závad v priebehu záručnej doby:

a) Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, bez zbytočného odkladu vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili počas vykonávania diela alebo pri odovzdávaní a preberaní diela alebo počas záručnej doby. V oznámení objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú a požadovaný druh nároku, ktorý si objednávateľ na základe vady uplatňuje.

b) Zhotoviteľ je povinný nastúpiť do 24 hodín od nahlásenia vady k jej prerokovaniu a bezodkladne po jej prerokovaní nastúpi k jej odstráneniu.

V prípade, že zhotoviteľ neodstraňuje oznámené (reklamované) vady riadne a včas, alebo ak zhotoviteľ začne vady odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne resp. objednávateľ predpokladá, že vady nebudú odstránené riadne a včas má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. V takomto prípade objednávateľ nie je viazaný jednotkovými cenami uvedenými v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto postupom objednávateľa nie sú dotknuté ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa

dohodnutej záručnej doby a zodpovednosti zhotoviteľa za vady, ktoré sa počas tejto záručnej doby vyskytnú na predmete tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v takomto prípade má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 5% z ceny diela. Zároveň má objednávateľ nárok na náhradu škody a náhradu účelne vynaložených nákladov súvisiacich s odstraňovaním následkov vadného plnenia zhotoviteľa v plnom rozsahu. Zmluvnú pokutu, náhradu škody a náklady súvisiace s odstraňovaním následkov vadného plnenia zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený si vyúčtovať zo zádržného, pokiaľ ešte nebolo vyplatené, inak ho zhotoviteľ uhradí so splatnosťou 60 dní.

12. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. Na opravované časti diela v záručnej dobe sa stanovuje záručná doba na 60 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom odstránenia vady.

13. Pokiaľ by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila užívaniu diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny diela bez odstránenia vady.

14. Ak objednávateľ zistí, že kvalita realizovaných výkonov alebo používaného materiálu zhotoviteľom pri realizácii diela je v rozpore so zmluvou alebo že výkony podľa cenovej špecifikácie prác a výkonov zhotoviteľa sú celkom alebo sčasti nesplnené alebo nevykonané, je objednávateľ oprávnený po písomnom upozornení zhotoviteľa primerane znížiť cenu diela až o 10% z celkovej ceny diela. Objednávateľ je povinný pred týmto postupom poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie týchto nedostatkov. Ak zhotoviteľ neodstráni nedostatky v realizácii diela v primeranej lehote, objednávateľ písomne oznámi zníženie ceny diela o primeranú čiastku v zmysle tohto článku zmluvy a zhotoviteľovi zaplatí túto pomerne zníženú čiastku na základe faktúry. Nárok na náhradu škody, ktorá by objednávateľovi vznikla, týmto nie je dotknutý.

15. Stavebný materiál, resp. realizované časti diela prechádzajú do vlastníctva objednávateľa ich zabudovaním. Týmto však objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu a uskutočnených prác a zhotoviteľ naďalej znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci.

Článok IX. Právne predpisy

1. Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

2. Zmluvné strany sa budú taktiež riadiť ustanoveniami Stavebného zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností ako aj ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovať podľa platných STN a nadväzujúcich predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetného diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

Oprávnené osoby na výkon/kontroly auditu sú najmä:

- a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby;
- b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditov;
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že:

- prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie tejto zmluvy o dielo so všetkými časťami a prílohami a tieto neobmedzene uznal,
- potrebné výkony sú mu jasné a bez námietok známe,
- na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii je schopný uskutočniť zmluvné výkony bezporuchovo, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN v stanovených lehotách, termínoch a kvalite.

3. Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce a opustiť stavenisko, v opačnom prípade znáša všetky následky a škody s tým spojené, nakoľko sa to považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa väd predmetu plnenia, záručnej doby, nárokov objednávateľa na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, nárokov objednávateľa na náhradu zvýšených nákladov, nárokov objednávateľa na zľavu z ceny diela ako i ustanovenia o zádržnom a dohoda uvedená v bode 5. a 6. tohto článku zmluvy zostávajú v platnosti aj v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou.
5. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku zhotoviteľa so svojimi pohľadávkami voči zhotoviteľovi, ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených zhotoviteľom alebo sankcií voči zhotoviteľovi alebo z iných záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi a zhotoviteľ k tomu týmto dáva objednávateľovi svoj súhlas.
6. Zhotoviteľ môže postúpiť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy vrátane postúpenia pohľadávky vzniknutej podľa tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacej na 3. osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.
7. Subdodávateľom na účely tejto zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.
8. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, ako aj o novom subdodávateľovi na základe zmeny subdodávateľa vykonanej podľa pravidla určeného pre zmenu subdodávateľov a to v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 4 Zoznam subdodávateľov.
9. Subdodávateľ musí byť odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia. Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi najneskôr tri pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia navrhovaného subdodávateľa podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
10. Táto zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade súdnych sporov vzniknutých z tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou je príslušným súdom všeobecný súd objednávateľa.
11. V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stalo neplatným, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.
12. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých 2 (dve) dostane objednávateľ a 2 (dve) vyhotovenia zhotoviteľ.

13. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu v peňažných ústavoch, každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej strane v opačnom prípade sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo plnené správne.

14. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné alebo technické informácie, s ktorými bude objednávateľ, alebo zhotoviteľ oboznámený v priebehu platnosti tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú oznámené tretej osobe.

a) Objednávateľ má vždy právo schváliť každý text použitý zhotoviteľom v publikáciách alebo propagačných materiáloch.

b) Obe strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči nim uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku podľa §17 a násl. Obchodného zákonníka. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na údaje známe pred uzavretím zmluvy, alebo na údaje všeobecne známe.

15. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práv na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“).

Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizáciu) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré:

a) zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva alebo

b) zhotoviteľ označí odtlačkom pečiatky umiestnenom v texte, prípadne pred a za uceleným textom, ktorý obsahuje informácie chránené v podmienkach zhotoviteľa ako obchodné tajomstvo,

c) obsahujú údaje o bankovom spojení a číse účtu zhotoviteľa.

d) obsahuje údaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, číslo kontaktu, pracovná pozícia zamestnanca uvedená v zmluve), a to v prípade, ak táto osoba so sprístupnením týchto informácií nesúhlasí.

16. Súčasťou tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 – projektová dokumentácia a technické správy

Príloha č. 2 – cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa (podrobný výkaz výmer)

Príloha č. 3 – časový harmonogram postupu realizácie prác na stavebnom objekte

Príloha č. 4 – zoznam subdodávateľov (*v prípade ak ich zhotoviteľ plánuje použiť*)

Príloha č. 5 – doklad preukazujúci uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu (*zhotoviteľ ho predloží najneskôr pri podpise zmluvy*)

Príloha č. 6 – doklad preukazujúci uzavretie zmluvy o poistení stavby (*zhotoviteľ ho predloží najneskôr pri podpise zmluvy*).

17. Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejмый a určitý, a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

18. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Trebišove, dňa 27.2.2020

V Trebišove, dňa 24.2.2020

OBJEDNÁVATEĽ:



PhDr. Marek Čižmár
primátor



ZHOTOVITEĽ:



Jozef Horvát
konateľ
STAVIMAT s.r.o.

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Trebišov
Objednávateľ	Mesto Trebišov	IČO	331996
Projektant		DIČ	2020773590
Zhotoviteľ	STAVIMAT s.r.o., Trebišov		43953859
			2022538254
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Jozef Horvát	07.02.2020	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	3 897,96	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	209 358,64	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	160 057,15	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	95 076,27	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	40 998,42			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	5 077,99			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	514 466,43	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	533,57

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

07.02.2020

Pečiatka

Dopravné 1907/3, 075 01 Trebišov
IČO: 43953859, IČ DPH: SK2022538254

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	515 000,00
24	20 %	0,00 DPH
25	20 %	515 000,00 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	618 000,00

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov
Objednávateľ: Mesto Trebišov
Zhotoviteľ: STAVIMAT s.r.o., Trebišov

Dátum: 07.02.2020
Projektant:
Spracoval: Jozef Horvát

Kód 1	Popis 2	Cena bez DPH 3	DPH 20 % 4	DPH 20 % 5	Cena s DPH 6
09270	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Zateplenie obvodového plášťa	196 894,60	0,00	39 378,92	236 273,52
02	Zateplenie strešného plášťa	108 651,60	0,00	21 730,32	130 381,92
03	Výmena výplní otvorov	114 172,01	0,00	22 834,40	137 006,41
04	Elektroinštalácia	46 076,41	0,00	9 215,28	55 291,69
05	Zdravotechnické inštalácie	11 612,93	0,00	2 322,59	13 935,52
06	Ústredné vykurovanie	37 592,45	0,00	7 518,49	45 110,94
	Celkom	515 000,00	0,00	103 000,00	618 000,00

Objekt: Zateplenie obvodového plášťa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady celkom							196 894,595

HSV - Práce a dodávky HSV

182 154,928

1 - Zemné práce

5 255,092

1	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	168,720	13,679	2 307,921
2	K	131211101	Hĺbenie jám v hĺbke tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	101,232	20,145	2 039,319
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m ³	101,232	0,923	93,437
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	101,232	3,020	305,721
5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	1 113,552	0,035	38,974
6	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	101,232	4,026	407,560
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	101,239	0,614	62,161

5 - Komunikácie

4 058,735

8	K	5647311.1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 100 mm ... nášľapná vrstva	m ²	190,281	2,578	490,544
9	K	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhutn. hr. 250 mm ... 1.vrstva	m ²	210,900	7,730	1 630,257
10	K	564772111.1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhutn. hr. 250 mm ... 2.vrstva	m ²	210,900	7,730	1 630,257
11	K	581114113	Kryt z betónu prostého komunikácií pre peších hr. 100 mm	m ²	20,619	10,466	215,798
12	K	581362423	Výstuž krytov z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zvarovaných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 200x200 mm	m ²	20,619	4,456	91,878

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

134 602,245

13	K	622421112	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, čílnosť I, opravovaná plocha do 10%	m ²	1 699,480	3,669	6 235,392
14	K	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, škrabaná hr. 1,5 mm	m ²	1 831,220	9,839	18 017,374
15	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie	m ²	112,480	15,143	1 703,285
16	K	623901124	Príplatok k vonkajšej omietke stien silikónovej za reklamný panel s kolážou kresieb na fasáde	m ²	10,400	199,914	2 079,106
17	K	625290150	Dotepenie konštrukcie hr. 20 mm, systém XPS, lepený celoplošne bez príkotvenia - pod ext.parapet	m ²	31,878	13,606	433,732
18	K	625251408.2	Kontaktný zateplovací systém hr. 150 mm - riešenie pre sokel (XPS), celoplošné lepenie asfaltovým lepidlom	m ²	281,200	33,897	9 531,836

19	K	625251612	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	131,740	27,359	3 604,275
20	K	625253598	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - minerálne riešenie, zatlkacie kotvy	m2	1 699,480	54,721	92 997,245
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							28 499,870
21	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	288,400	4,284	1 235,506
22	M	5921954660	OBRUBNIK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	295,000	3,255	960,225
23	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 932,280	1,276	2 465,589
24	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 932,280	0,759	1 466,601
25	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 932,280	1,529	2 954,456
26	K	953945102	Sokľový základací profil	m	269,500	6,782	1 827,749
27	K	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková, alebo ekvivalent	m	1 029,800	6,782	6 984,104
28	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom	m	43,578	5,472	238,459
29	K	953995184	Okenný a dverový dilatčný profil	m	941,000	8,835	8 313,735
30	K	978036121	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	1 699,480	0,104	176,746
31	K	978059631	Odksekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	84,360	2,342	197,571
32	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	53,967	4,828	260,553
33	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	53,967	3,383	182,570
34	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	53,967	7,852	423,749
35	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	755,538	0,285	215,328
36	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	53,967	4,871	262,873
37	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	107,934	0,547	59,040
38	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	53,967	5,096	275,016
99 - Presun hmôt HSV							9 738,985
39	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	511,367	19,045	9 738,985

PSV - Práce a dodávky PSV

14 739,667

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 786,474

40	K	711112011	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena 3x	m ²	562,400	0,415	233,396
41	K	711112011.1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena - stierka s výstužnou vrstvou	m ²	281,200	4,619	1 298,863
42	M	1116332001	Suspenzia asfaltova pre hydroizoláciu spodnej stavby	t	0,802	816,670	654,969
43	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou potoženou voľne na ploche zvislej	m ²	168,720	1,165	196,559
44	M	6288000630	Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radonovou ochranou PLUS 400, výška nopu 8 mm, alebo ekvivalent	m ²	223,132	1,763	393,382
45	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,460	20,229	9,305

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

11 953,193

46	K	76734001R	Montáž a dodávka prístrešku nad vstupom 1220x750 mm, bezpečnostné sklo číre hr. 13,2 mm, nerezové tiahla, kotvenie do zateplenia s prerušeným tepelným mostom	ks	9,000	1 140,725	10 266,525
47	K	76734002R	Montáž a dodávka prístrešku nad vstupom 2700x750 mm, bezpečnostné sklo číre hr. 13,2 mm, nerezové tiahla, kotvenie do zateplenia s prerušeným tepelným mostom	ks	1,000	1 105,406	1 105,406
48	K	767833100	Montáž rebríkov do muríva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	18,000	5,287	95,166
49	K	767834101	Montáž ochranného koša skrutkovaním	m	18,000	3,019	54,342
50	M	44932023 1	Požiarly rebrík s košom dl 6 m	ks	3,000	136,405	409,215
51	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,901	25,016	22,539

Objekt: Zateplenie strešného plášťa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady celkom							108 651,601

HSV - Práce a dodávky HSV

6 085,252

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

5 352,670

1	K	3112735.1	Murivo nosné (m3) z pórobetonových tvárnic	m3	42,390	90,328	3 829,004
2	K	3112735.2	Príplatek za založenie prvého radu tvárnic	m2	84,780	17,972	1 523,666

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

296,016

7	K	962086121	Búranie muríva priečok z plynosilikátu a siporexu hr. do 300mm, -0,15000t	m2	23,575	6,561	154,676
8	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,153	4,257	21,936
9	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,153	2,983	15,371
10	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,153	6,923	35,674
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	72,142	0,251	18,108
12	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,153	4,295	22,132
13	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,306	0,482	4,967
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,153	4,493	23,152

99 - Presun hmôt HSV

436,566

15	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	26,000	16,791	436,566
----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

102 566,349

712 - Izolácie striech

34 196,979

16	K	712300832	Odstránenie pavlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvou, -0,01000t	m2	84,780	0,206	17,465
17	K	712370070	Zhotovenie pavlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spojom	m2	1 082,674	7,742	8 382,062
18	M	2837751501	Strešne hydraizolačné fólie z PVC na katvenie hr 1,5mm	m2	1 245,075	10,265	12 780,695
19	M	2832990650	Kotviaca technika teleskopické kotvy	ks	4 283,000	1,279	5 477,957

20	K	712391175	Prípevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi a pod.	m	282,600	5,764	1 628,906
21	K	712973231	Detaily k PVC- fóliám zaizolovanie kruhového prestupu 51 - 100 mm	ks	14,000	100,228	1 403,192
22	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 082,674	0,489	529,428
23	M	6936654801	Separáčna geotextília 150g/m2	m2	1 245,075	0,427	531,647
24	K	712991050	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie	m	282,600	6,716	1 897,942
25	M	6072628106	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkeho prostredia hr. 25 mm	m2	163,202	8,295	1 353,761
26	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	9,439	20,545	193,924

713 - Izolácie tepelné

56 614,172

27	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením, alebo ekvivalent	m2	183,690	2,018	370,686
28	M	2837600329	EPS Neo 200 5 hrúbka 30 mm, alebo ekvivalent	m2	192,875	19,700	3 799,638
29	K	713142131	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena	m2	856,594	9,359	8 016,863
30	K	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	856,594	9,394	8 046,844
31	M	2837600340	EPS Neofloor 200 5 hrúbka 200 mm, alebo ekvivalent	m2	1 798,846	19,700	35 437,266
32	K	713142165	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z polystyrénu	m	282,600	2,018	570,287
33	M	2837652503.1	Atikový klin EPS 200S, alebo ekvivalent	m3	2,035	100,124	203,752
34	K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	8,054	20,963	168,836

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

488,425

35	K	721210822	Demontáž strešného vtoku DN 100, -0,01705t	ks	7,000	2,588	18,116
36	K	721233212	Strešný vtok plastový korugovaný pre ploché strechy so zvislým odtokom DN 100 mm	ks	6,000	78,345	470,070
37	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,021	11,389	0,239

764 - Konštrukcie klampiarske

10 691,221

38	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	282,600	0,570	161,082
39	K	764434006.2	Oplechovanie muriva atík z titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. do 800 mm	m	282,600	37,071	10 476,265

40	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,811	29,748	53,874
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

575,552

41	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000	5,840	467,200
42	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	16,000	6,772	108,352

Objekt: **Výmena výplní otvorov**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady celkom

114 172,005

HSV - Práce a dodávky HSV

19 636,887

3 - Zvislé a kompletne konstrukcie

11 075,689

1	K	3112735.1	Murivo nosné (m3) z párobetónových tvárnic	m3	75,264	90,328	6 798,447
2	K	317162133	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	136,000	12,200	1 659,200
3	K	317162137	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	32,000	23,225	743,200
4	K	317162141	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3500 mm	ks	16,000	28,479	455,664
5	K	340239238	Zamurovanie otvorov plochy do 4 m2 tvárnicami hr. 300 mm	m2	44,610	31,813	1 419,178

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 551,363

6	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	223,300	2,748	613,628
7	M	6119000301	Parapetná doska MDF biela, š=250 mm	m	223,300	13,156	2 937,735

9 - Ostatné konstrukcie a práce-búranie

3 836,278

B	K	968061112	Vyvesenie okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	38,000	0,236	8,968
9	K	968061113	Vyvesenie okenného kridla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	169,000	0,399	67,431
10	K	968061125	Vyvesenie dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	11,000	0,342	3,762
11	K	968061126	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	4,000	0,610	2,440
12	K	968062354	Vybúranie rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	22,940	7,963	182,671
13	K	968062355	Vybúranie rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	185,280	4,787	886,935
14	K	968062356	Vybúranie rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	178,200	3,440	613,008
15	K	968062359	Vybúranie vnútorných drevených parapetov okien, -0,00250t	m2	243,700	2,025	493,493
16	K	968062456	Vybúranie dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	38,990	2,023	78,877
17	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	54,639	4,257	232,598

18	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	54,639	2,983	162,988
19	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	54,639	6,923	378,266
20	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	764,946	0,251	192,001
21	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	54,639	4,295	234,675
22	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	109,278	0,482	52,672
23	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	54,639	4,493	245,493

99 - Presun hmôt HSV

1 173,557

24	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	69,892	16,791	1 173,557
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

94 535,118

764 - Konštrukcie klampiarske

2 112,690

25	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	243,700	0,561	136,716
26	K	764711116.1	Oplechovanie parapetov z plechu LPL r.š. do 400 mm, farba biela	m	223,300	8,730	1 949,409
27	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,893	29,748	26,565

766 - Konštrukcie stolárske

91 222,254

28	K	766621400	Montáž plastových okien s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	1 097,400	4,678	5 133,637
29	M	611412121R	Plastové okno jednokridlové OS s integrovanou aktívnou rekuperáciou v nadpraží, 1200x1800 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK1	ks	71,000	398,042	28 260,982
30	M	611412122R	Plastové okno jednokridlové S s integrovanou aktívnou rekuperáciou v nadpraží, 900x600 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK2	ks	19,000	237,594	4 514,286
31	M	611412123R	Plastové okno jednokridlové S s integrovanou aktívnou rekuperáciou v nadpraží, 1200x600 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK3	ks	5,000	288,990	1 444,950
32	M	611412124R	Plastové okno jednokridlové OS s integrovanou aktívnou rekuperáciou v nadpraží, 900x1800 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK4	ks	60,000	337,250	20 235,000
33	M	611412125R	Plastové okno jednokridlové OS s integrovanou aktívnou rekuperáciou v nadpraží, 1100x1800 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK5	ks	30,000	372,107	11 163,210
34	M	611412126R	Plastové okno dvojkridlové P+OS s integrovanou aktívnou rekuperáciou v nadpraží, 1100x2700 mm, izolačné trojsklo, ozn. OK6	ks	4,000	624,401	2 497,604
35	M	611412127R	Plastové okno jednokridlové P, 2000x500 mm, izolačné trojsklo opál, ozn. OK7	ks	8,000	396,767	3 174,136
36	M	611412128R	Plastové okno jednokridlové P, 3000x500 mm, izolačné trojsklo opál, ozn. OK8	ks	4,000	469,827	1 879,308

37	M	611412129R	Spojovací profil okien v. 1800 mm	ks	32,000	69,925	2 237,600
38	K	766641161	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	83,000	6,904	573,032
39	M	611412391R	Plastové dvere s pevným nadsvetlíkom 1100x2725 mm. dvere jednokridlové 1100x2225 mm, ozn. D1	ks	4,000	816,754	3 267,016
40	M	611412392R	Plastové dvere s pevným nadsvetlíkom 900x2700 mm. dvere jednokridlové 900x2100 mm, ozn. D2	ks	5,000	663,371	3 316,855
41	M	611412393R	Plastové dvere s pevným nadsvetlíkom 900x2700 mm. dvere jednokridlové 900x2100 mm, ozn. D3	ks	1,000	663,371	663,371
42	M	611412394R	Plastová stena s pevným nadsvetlíkom 1900x2700 mm. dvere dvojkridlové 1900x2100 mm, ozn. D4	ks	1,000	1 116,746	1 116,746
43	K	766699749	Montáž a dodávka siete na okno, pevný rám, farba biela	m2	20,520	5,979	122,689
44	K	766699750	Montáž a dodávka pružného tiahla pre ovládania okien sklopných	ks	24,000	59,100	1 418,400
45	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	11,632	17,489	203,432

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 186,854

46	K	7676318.1	Demontáž presklenných kovoplastických stien včítane zasklenia, -0,06500t	m2	251,130	2,760	693,119
47	K	7676318.2	Demontáž kopilitových stien včítane nosnej podkonštrukcie, -0,11700t	m2	71,280	5,132	365,809
48	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t ... mreže okien	kg	62,100	2,060	127,926

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

13,320

49	K	769082795	Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.360-0.795 m2	ks	1,000	13,320	13,320
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Objekt: Elektroinštalácia

Náklady celkom

46 076,414

MATERIÁL

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	3549000A	Vodic AlMgSi ø 8mm (1m=0,14kg) podľa STN EN 62561	225	m	1,963	441,68
2	3549000A	Vodic AlMgSi ø 8mm (1m=0,14kg) podľa STN EN 62561 s vrstvou PVC	66	m	1,963	129,56
3	3549010A00	Podpera vedenia univerzálna na stenu pod zateplenie podľa STN EN 62561	66	ks	1,724	113,78
4	3549020A00	Podpera vedenia PV 21	225	ks	1,077	242,33
5	3549020A01	Podložka plastová pod podperu vedenia PV 21	225	ks	0,593	133,43
6	3549040A70	Svorka na potrubie ST 01	1	ks	0,750	0,75
7	3549040A30	Svorka pripojovacia SP1	23	ks	0,812	18,68
8	3549040A10	Svorka krízova SK	3	ks	0,593	1,78
9	3549040A36	Svorka skusobna SZ	11	ks	0,411	4,52
10	3549040A20	Svorka spojovacia SS	107	ks	1,230	131,61
11	3549040A34	Svorka okapova SO	11	ks	0,680	7,48
12	3549060A30	Ochranná trubka OT	11	ks	2,667	29,34
13	3549060A31	Drziak ochrannej trubky DOT	22	ks	1,216	26,75
14	3549040A90	Bernard svorka	2	ks	2,841	5,68
15	3549040A91	Pasik Cu	2	ks	1,963	3,93
16	341203M100	Kabel CYKY-J 3x1,5	485	m	0,588	285,18
17	341203M110	Kabel CYKY-J 3x2,5	50	m	0,677	33,85
18	341011M025	Vodic CY 6 z/ž	6	m	0,279	1,67
19	341661M002	Kabel JYTY 2x1	5	m	0,266	1,33
20	345710K005	Lišta el-inšt PVC vkladacia 18x13, biela	45	ks	0,975	43,88
21	345650D511	Rúrka el-inšt plastová ohybná 16/11, siva	5	m	1,666	8,33
22	345608K000	Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná	158	ks	2,230	352,34
23	3585100	Istic 1B/10A do RS, HR	17	ks	12,891	219,15
24	3585100	Istic 1C/16A do RS	4	ks	11,661	46,64
25	3482M	Sv. LED priemyselné 32W, 4000 lm, Ra 80 - 840, IP65	4	ks	98,500	394,00
26	3482M	Sv. LED priemyselné 40W, 5500 lm, Ra 80 - 840, IP65	8	ks	120,619	964,95
27	3482M	Sv. LED prisadené s Al mriežkou 39W, 3500 lm, Ra 80 - 840	7	ks	125,492	878,44
28	3482M	Sv. LED prisadené mikropřizmatické 38W, 4000 lm, Ra 80 - 840	2	ks	78,800	157,60
29	3482M	Sv. LED prisadené mikropřizmatické 46W, 5200 lm, Ra 80 - 840	4	ks	114,211	456,84
30	3482M	Sv. LED prisadené okruhlé s opalovým krytom 14W, 1300 lm, Ra 80 - 840	89	ks	100,366	8932,57
31	3482M	Sv. LED prisadené okruhlé s opalovým krytom 20W, 2590 lm, Ra 80 - 840	170	ks	107,500	18275,00
32	3482M	Sv. LED prisadené okruhlé s opalovým krytom 27W, 2400 lm, Ra 80 - 840	8	ks	109,373	874,98
33	3482M	Sv. LED prisadené okruhlé s opalovým krytom 35W, 3700 lm, Ra 80 - 840	28	ks	127,554	3571,51
34	3482M	Sv. žiarivkové opalové 1x22W, IP 20 + zdroj	46	ks	61,174	2814,00
37	921AN	Ekvitermický regulátor teploty vč. snímačov teploty vonkajšej, potrubia ÚVK	1	ks	154,835	154,84
Spolu						39758,40
Stratné z metr. Materiálu			5 %		945,480	47,27
Podružný materiál			3 %			1192,75
Celkom						40998,42

DEMONTÁŽ

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	210200000	Recyklácia demontovaného svietidla	371	ks	2,000	742,00
2	210200027	Sv. žiarivkové kruhové IP 40	348	ks	5,426	1888,25
3	210200014	Sv. žiarivkové stropne 1 a 2 trubicové IP20	23	ks	7,949	182,83
Spolu						2813,08
Koeficient demontáže			5 %			140,66
Celkom						140,66

MONTÁŽ

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	210010042	Rúrka ohybná uložená pevne 16mm	5	m	0,623	3,12
2	210010101	Lista PVC 20 p.u. vč. príslušenstva	90	m	1,058	95,22
3	210040730	Frezovanie drážky pre vodič AlMgSi - stena	70	m	6,200	434,00
4	210100001	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	63	ks	0,350	22,05
5	210120401	Istic 1-pol do 40A	21	ks	1,085	22,79

6	210190001	Montaz regulátora ÚVK	1 ks	3,153	3,15
7	210200027	Sv. žiarivkové, LED kruhové IP 40	341 ks	5,979	2038,84
8	210200014	Sv. LED stropne 1 trubcové IP20	6 ks	4,727	28,36
9	210200018	Sv. LED stropne 1 trubcové leštené IP20	7 ks	1,697	11,88
10	210201001	Sv. LED priemyselné 40W, IP65	12 ks	5,383	64,60
11	210220001	Vodič AlMgSi na povrchu	291 m	1,906	554,65
12	210220050	Oznacovací štítek	11 ks	1,001	11,01
13	210220101	Podpera vedenia PV21	225 ks	1,643	369,68
14	210220107	Držiak vedenia pod zateplenú fasádu	66 ks	0,688	45,41
15	210220241	Svorka križová SK	3 ks	1,570	4,71
16	210220243	Svorka spojovacia SS	107 ks	1,570	167,99
17	210220245	Svorka pripojovacia SP	23 ks	1,570	36,11
18	210220246	Svorka okapová SO	11 ks	1,570	17,27
19	210220247	Svorka skúšobná SZ	11 ks	1,570	17,27
20	210220248	Svorka na potrubie ST1-9	1 ks	1,570	1,57
21	210220262	Ochranná trubka OT	11 ks	1,526	16,79
22	210220263	Držiak ochrannj trubky DOT	22 ks	1,526	33,57
23	210220301	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach Cu 4-16 p.u.	6 m	3,809	22,85
24	210800226	Kabel CYKY 3x1,5 p.o.	485 m	0,677	328,35
25	210800227	Kabel CYKY 3x2,5 p.o.	50 m	0,405	20,25
26	210872100	Kabel JYTY 2x1 v.u.	5 m	0,319	1,60
27	360410025	Montaz vonkajšieho snímaca teploty	1 ks	2,771	2,77
28	360410028	Montaz príložného snímaca teploty	1 ks	2,771	2,77
29	971035131	Výburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 15cm + začistenie	8 ks	0,264	2,11
30	971035141	Výburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 30cm + začistenie	13 ks	1,608	20,90
31	213290050	Úprava rozvádzača RS, HR	15 hod	8,606	129,09
32	213290150	Drobné nešpecifikované elektromontážne práce	20 hod	8,606	172,12
33	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	16 hod	8,606	137,70
Spolu					4840,53
PPV			2 %		96,81
Celkom					4937,34

Objekt: Zdravotechnické inštalácie

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom
Náklady celkom								11 612,933
HSV - Práce a dodávky HSV								1 995,041
D			3	Zvislé a kompletne konštrukcie				823,716
1	K	011	346244361	Zamurovanie rýh alebo potrubí z akéhokoľvek druhu pálených tehál, altr. muriva a malty hrúbky 65 mm	m ²	59,850	13,763	823,716
D			4	Vodorovné konštrukcie				466,336
2	K	014	411387531	Zabetónov. otvoru s plochou do 0,25 m ² , v stropoch železobet. a tvárnicových a v klenbách	ks	52,000	8,968	466,336
D			6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				298,906
3	K	014	611401111	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivito do 0,09 m ²	ks	52,000	2,591	134,732
4	K	014	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m ²	ks	23,000	7,138	164,174
D			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				406,084
5	K	013	969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm -0,063 t	m	133,000	2,979	396,207
6	K	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,350	9,520	3,332
7	K	013	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	0,350	2,988	1,046
8	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,350	6,923	2,423
9	K	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,350	4,295	1,503
10	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie- beton, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,350	4,493	1,573
PSV Práce a dodávky PSV								9 617,892
D			713	Izolácie tepelné				299,756
11	K	713	713482141	Montáž trubíc z EPDM, hr. 25-32, vnút. priemer do 38-na jest. potrubie TUV a cirkul.	m	108,000	2,066	223,128
12	M	MAT	2837741542	Izolácia Trubice ako napr. Tubolit 22/20, alebo ekvivalent	m	54,000	0,588	31,752
13	M	MAT	283774154211	Izolácia Trubice ako napr. Tubolit 32/20, alebo ekvivalent	m	54,000	0,788	42,552
14	K	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	2,170	1,071	2,324
D			721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				7 747,087

15	K	721	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200 0,03065 t	m	133,000	3,604	479,332
16	K	721	721140913	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 70	ks	4,000	8,629	34,516
17	K	721	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	15,000	10,576	158,640
18	K	721	721140923	Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 70	ks	8,000	1,024	8,192
19	K	721	721140925	Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 100	ks	30,000	1,459	43,770
20	K	721	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	16,000	6,086	97,376
21	K	721	721171506	Potrubie z rúr napr. PE GEBERIT 75/3 odpadné prípojné, alebo ekvivalent	m	18,000	9,900	178,200
22	K	721	721171508	Potrubie z rúr napr. PE GEBERIT 110/4,3 odpadné prípojné, alebo ekvivalent	m	22,000	12,898	283,756
23	K	721	721171661	Potrubie z rúr napr. PP Poloplast 35 trojvrstv. odhlučnené 75/3.8 odpadné zvislé	m	28,000	37,158	1 040,424
24	K	721	721171662	Potrubie z rúr napr. PP Poloplast 35 trojvrstv. odhlučnené 110/4.8 odpadné zvislé	m	105,000	46,730	4 906,650
25	K	721	721232105	Strešný vtok plastový DN 100	ks	6,000	21,342	128,052
26	K	721	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 O 110/600	ks	4,000	11,182	44,728
27	K	721	721273146	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 140/600	ks	9,000	12,119	109,071
28	K	721	721290123	Ostatné - skúška tesností kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	189,000	0,412	77,868
29	K	721	721290823	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 24 m	t	4,200	36,986	155,341
30	K	721	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,540	0,760	1,170
	D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				390,723
31	K	721	722130803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50 0,00670 t	m	8,000	1,497	11,976
32	K	721	722130211	Potrubie z oceľ. rúr pozink. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	8,000	6,963	55,704
33	K	721	722131933	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	4,000	6,971	27,884
34	K	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	245,000	0,723	177,135
35	K	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	245,000	0,462	113,190
36	K	721	722290823	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m	t	0,116	36,986	4,290
37	K	721	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,050	0,518	0,544
	D		725	Zdravotechnika - zariad. predmety				817,068

38	K	721	725530113	Montáž elektrického zásobníka prietok. s batériou G 1/2	kus	4,000	5,027	20,108
39	M	MAT	484654646454	Elektrický prietok. ohrievač vody napr. HAKL MK-1, na 230V a príkonom 3,0kW, s vodovodnou batériou, alebo ekvivalent	ks	4,000	197,000	788,000
40	K	721	725590813	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 24 m	t	0,100	34,093	3,409
41	K	721	725820801	Demontáž prietok ohrievača vody s batériou	kus	4,000	1,358	5,432
42	K	721	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,490	0,242	0,119
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				363,258
43	K	784	784451472	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. výšky nad 3,80 m	m2	189,000	1,922	363,258

Objekt: Ústredné vykurovanie

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom
------	----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Náklady celkom

37 592,452

HSV - Práce a dodávky HSV

3 384,495

D		3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 734,138
1	K	011	346244361	Zamurovanie rýh alebo potrubí z akéhokoľvek druhu pálených tehál a malty hrúbky 65 mm . vyspravenie, vymalovaním	m2	126,000	13,763	1 734,14
D		4		Vodorovné konštrukcie				672,6
2	K	014	411387531	Zabelónov. otvoru s plochou do 0,25 m2, v stropoch železobet. a tvárnicových a v klenbách, stenách	ks	75,000	8,968	672,60
D		6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				597,812
3	K	014	611401111	Omiетка jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivu do 0,09 m2	ks	104,000	2,591	268,46
4	K	014	612401391	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m2	ks	46,000	7,138	328,35
D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				379,945
5	K	013	969011131	Vybúranie vodovodného, plynového a pod. vedenia,DN do 125 mm -0,037 t	m	98,000	0,901	88,30
6	K	013	971033131	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm -0,001 t	ks	23,000	0,454	10,44
7	K	013	972054241	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,09 m2, hr.nad 120 mm - 0,032 t	ks	52,000	4,431	230,41
8	K	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	1,800	9,520	17,14
9	K	013	979011141	Príplatek za každých ďalších 3.5 m	t	1,800	2,988	5,38
10	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,800	6,923	12,46
11	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,800	4,295	7,73
12	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie- beton, tehly, diaždice (17 01), ostatné	t	1,800	4,493	8,09

D PSV

Práce a dodávky PSV

33 674,385

D		713		Izolácie tepelné				1 499,554
13	K	713	713482141	Montáž trubíc z EPDM,hr.25-32,vnút.priemer do 38	m	205,000	2,066	423,53
14	M	MAT	2837741542	Izolácia Trubice napr.Tubolit 22/15-DG (72) ARC-0051 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent	m	93,000	0,159	14,79

15	M	MAT	2837741555	Izolácia Trubice napr.Tubolit 28/15-DG (60) ARC-0052 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent	m	58,000	0,297	17,23
16	M	MAT	2837741571	Izolácia Trubice napr.Tubolit 35/20-DG (28) ARC-0066 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent	m	54,000	0,435	23,49
17	K	713	713482142	Montáž trubíc z EPDM,hr.25-32, vnút.priemer 42-73	m	132,000	2,210	291,72
18	M	MAT	2837741583	Izolácia Trubice napr. Tubolit 42/20-DG (24) ARC-0067 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent	m	32,000	2,119	67,81
19	M	MAT	2837741602	Izolácia Trubice napr. Tubolit 58/30-DG (38) ARC-0037 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent	m	35,000	0,929	32,52
20	M	MAT	283774160244	Izolácia Trubice napr.Tubolit 72/30-DG (38) ARC-0037 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent	m	65,000	5,994	389,61
21	K	721	7212908	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. izol.z budov vysokých do 24 m	t	6,400	36,986	236,71
22	K	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	2,015	1,071	2,16
D 732				Ústredné kúrenie, strojovne				1 497,461
23	K	731	732331517	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 110 l	súb	1,000	126,371	126,37
24	M	MAT	4268150036	Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 40-120 F, alebo ekvivalent	ks	1,000	1 364,970	1 364,97
25	K	731	732429112	Oprava čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb	1,000	5,284	5,28
26	K	731	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,100	0,760	0,84
D 733				Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				13 560,299
27	K	731	0	Poznámka. cena obsahuje potrubie z uhlíkovej ocele vonkajšie pozinkované napr. typ Preslabo Viega, závesy, uchytenie HILTY, pomocný materiál, montáž, dodávka, dovoz, krateň, pevné body	s	0,000		0,00
28	K	731	01	Potrubie z uhlíkovej ocele DN10	m	356,000	6,791	2 417,60
29	K	731	02	Potrubie z uhlíkovej ocele DN15	m	332,000	6,970	2 314,04
30	K	731	03	Potrubie z uhlíkovej ocele DN20	m	145,000	10,057	1 458,27
31	K	731	04	Potrubie z uhlíkovej ocele DN25	m	58,000	14,896	863,97
32	K	731	05	Potrubie z uhlíkovej ocele DN32	m	54,000	19,804	1 069,42
33	K	731	06	Potrubie z uhlíkovej ocele DN40	m	32,000	21,808	697,86
34	K	731	07	Potrubie z uhlíkovej ocele DN50	m	35,000	30,110	1 053,85
35	K	731	08	Potrubie z uhlíkovej ocele DN65	m	65,000	33,559	2 181,34
36	K	731	733110810	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80	m	548,000	0,968	530,46
37	K	731	733131114	Kompenzátor osový vlnový so skrutkovaním - závitový G 3/4	ks	8,000	30,473	243,78

38	K	731	733131115	Kompenzátor osový vlnový so skrútkovaním - závitový G 1	ks	6,000	34,251	274,01
39	K	731	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	1 077,000	0,269	289,71
40	K	731	733194922	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do priemer 76/3,2	ks	2,000	5,707	11,41
41	K	731	733890803	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	4,800	31,515	151,27
42	K	731	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	3,200	1,037	3,32
D		734		Ústredné kúrenie, armatúry.				6 472,664
43	K	731	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1	ks	107,000	3,111	332,88
44	K	731	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	107,000	0,445	47,62
45	M	MAT	42220	Termostatická hlavica napr. „HERZCULES v masívnom vyhotovení odolná voči vandalizmu, alebo ekvivalent	ks	107,000	12,131	1 298,02
46	K	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	227,000	1,302	295,55
47	M	MAT	422846108711	3/8" spaľočkový ventil, priamy alt.rohový - regulačný napr. RL5 HERZ, alebo ekvivalent	ks	53,000	8,114	430,04
48	M	MAT	422577	3/8" ventil priamy alternatíva rohový napr.TS90	ks	48,000	8,191	393,17
49	M	MAT	4225771	3/8" ventil priamy alternatíva rohový napr.TS90-V-regulačný	ks	5,000	8,191	40,96
50	M	MAT	4228461087	1/2" spaľočkový ventil, priamy, alternatíva rohový - regulačný napr. RL5-HERZ, alebo ekvivalent	ks	54,000	5,598	302,29
51	M	MAT	4228461003	1/2" ventil , priamy altern. rohový napr. TS90	ks	52,000	7,790	405,08
52	M	MAT	422747747	1/2" ventil , priamy altern. rohový napr.TS90-V regulačný	ks	2,000	8,191	16,38
53	M	MAT	4225445457	Regulačný ventil napr.HERZ STROMAX GM DN15, alebo ekvivalent	ks	4,000	30,068	120,27
54	M	MAT	42268855877	Regulator dif.tlaku DN15	ks	9,000	79,159	712,43
55	K	731	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	15,000	1,585	23,78
56	M	MAT	42284610	Uzatv.ventil DN20	ks	7,000	12,891	90,24
57	M	MAT	42284610031	Regulačný ventil napr.HERZ STROMAX GM DN20, alebo ekvivalent	ks	6,000	12,616	75,70
58	M	MAT	422688	Regulator dif.tlaku DN20	ks	2,000	176,007	352,01
59	K	731	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	5,000	1,728	8,64
60	M	MAT	484111	Uzáver DN25	ks	4,000	8,053	32,21
61	M	MAT	42275777	Regulačný ventil napr.HERZ STROMAX GM DN25, alebo ekvivalent	ks	1,000	28,700	28,70

62	K	731	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	1,000	3,138	3,14
63	M	MAT	4225676757787	Regulačný ventil napr.HERZ STROMAX GM DN50, alebo ekvivalent	ks	1,000	47,349	47,35
64	K	731	734209119	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	ks	5,000	4,017	20,09
65	M	MAT	42244444	Spätná klapka DN 65	ks	1,000	8,191	8,19
66	M	MAT	42289994	Uzatvarací ventil DN 65	ks	3,000	28,700	86,10
67	M	MAT	4228999411	FILTER JEMNY DN 65	ks	1,000	109,663	109,66
68	K	731	734209125	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	2,000	2,244	4,49
69	M	MAT	3885000540	Servopohon napr.ESBE typ 62 24V/2min, alebo ekvivalent	ks	1,000	75,890	75,85
70	M	MAT	3889020500	Trojcestný zmiešavací ventil DN25	ks	1,000	156,424	156,42
71	K	731	734212113	Ventil odzdušňovací závitový samočinný - autoamtický	ks	107,000	5,254	562,18
72	K	731	73421211344	Ventil odzdušňovací závitový samočinný - autoamtický s nádobkou	ks	2,000	5,546	11,09
73	K	731	734312113	Ventil horúcovodný prívarovací vypúšťací	ks	18,000	15,866	285,59
74	K	731	734411112	Teploměr technický s ochranným púzdom - priamy typ 250 prev.*A*	ks	2,000	11,604	23,21
75	K	731	734421	Tlakomer deformačný kruhový 0-10 MPa priem. 100	ks	2,000	28,720	57,44
76	K	731	734890803	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 24m	t	0,600	26,218	15,73
77	K	731	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,040	0,173	0,18
D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá								10 458,952
78	K	731	735111810	Demontáž vykurovacích telies lialinových článkových	m2	258,000	0,714	184,21
79	K	731	1	POZNAMKA: Navrhnuté vykurovacie telesa napr. KORAD USS STELL KOŠICE , konzoly,zátky, alebo ekvivalent		0,000	0,000	0,00
80	K	731	735159110	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového do 1500mm	ks	17,000	6,968	118,46
81	M	MAT	4845366450	Vykurovacie telesa doskové KORAD 11K 500x0400, alebo ekvivalent	ks	16,000	33,866	541,86
82	M	MAT	4845366760	Vykurovacie telesa doskové KORAD 11K 900x0400, alebo ekvivalent	ks	1,000	49,567	49,57
83	K	731	735159230	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1980mm	ks	84,000	9,332	783,89
84	M	MAT	4845372500	Vykurovacie telesa doskové KORAD 21K 500x0600, alebo ekvivalent	ks	15,000	51,241	768,62
85	M	MAT	4845379300	Vykurovacie telesa doskové KORAD 22K 500x0600, alebo ekvivalent	ks	1,000	57,249	57,25

86	M	MAT	4845379350	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 500x0700, alebo ekvivalent	ks	26,000	62,778	1 632,23
87	M	MAT	4845379400	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 500x0800, alebo ekvivalent	ks	2,000	68,161	136,32
88	M	MAT	4845379450	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 500x0900, alebo ekvivalent	ks	2,000	73,619	147,24
89	M	MAT	4845379500	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 500x1000, alebo ekvivalent	ks	8,000	79,038	632,30
90	M	MAT	4845379550	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 500x1100, alebo ekvivalent	ks	14,000	85,324	1 194,54
91	M	MAT	4845379600	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 500x1200, alebo ekvivalent	ks	1,000	91,575	91,58
92	M	MAT	4845379700	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 500x1400, alebo ekvivalent	ks	15,000	104,111	1 561,67
93	K	731	735159310	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 1940mm	ks	6,000	9,128	54,77
94	M	MAT	4845384550	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 500x1300, alebo ekvivalent	ks	5,000	144,616	723,08
95	M	MAT	4845384600	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 500x1400, alebo ekvivalent	ks	1,000	153,746	153,75
96	K	731	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	258,000	0,455	117,39
97	K	731	735494811963	Napúšťanie vody do vykurovacích sústav	m2	289,000	2,900	838,10
98	K	731	7351581	Vykurovacie telesá, tlaková skúška telesa vodou	ks	107,000	2,358	252,31
99	K	731	735890803	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 24m	t	9,630	42,473	409,02
100	K	731	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	7,000	1,548	10,84
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				185,455
101	K	784	784451472	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. výšky nad 3,80 m	m2	145,000	1,279	185,46
	D		OST	Ostatné				533,572
102	K	HZS	HZS-089	Pripojenie na jest. rozvod UK	hod	14,000	8,606	120,48
103	K	HZS	HZS-0891	Vyregulovanie rozvodu UK	hod	48,000	8,606	413,09


PRÍLOHA Č. 3 - ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU REALIZÁCIE PRÁC NA STAVEBNOM OBJEKTE

"Zhotoviteľ stavby - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov"

doba realizácie: 22 týždňov (5 mesiacov) od 23.03.2020

SO	1.týž.	2.týž.	3.týž.	4.týž.	5.týž.	6.týž.	7.týž.	8.týž.	9.týž.	10.týž.	11.týž.	12.týž.	13.týž.	14.týž.	15.týž.	16.týž.	17.týž.	18.týž.	19.týž.	20.týž.	21.týž.	22.týž.		
1 Zateplenie obvodového plášťa																								
2 Zateplenie strešného plášťa																								
3 Výmena výplní otvorov																								
4 Elektroinštalácia																								
5 Zdravotechnické inštalácie																								
6 Ústredné vykurovanie																								

V Trebišove, 07.02.2020

Jozef Horvát - konateľ 

STAVIMAT s.r.o.

075 01 Trebišov, Dopravná 1907/3

Čestné vyhlásenie

Týmto v mene spoločnosti STAVIMAT s.r.o., Dopravná 1907/3, 075 01 Trebišov, IČO: 43 953 859, DIČ: 2022538254, IČ DPH: SK2022538254, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka: 21162/V,

čestne vyhlasujem,

že v čase pred uzatvorením zmluvy o dielo na zákazku „Zhotoviteľ stavby - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov“ nepredpokladáme účasť subdodávateľa. Stavba bude zrealizovaná spoločnosťou STAVIMAT s.r.o., Trebišov, nakoľko sa podmienky v realizácii stavebnomontážnych prác od podania cenovej ponuky podstatne zmenili.

V Trebišove, 07.02.2020

STAVIMAT s.r.o.

Jozef Horvát - konateľ

pečiatka

podpis

IČO 43 953 859
DIČ 2022538254
IČ DPH SK2022538254
E-mail stavimat1@gmail.com
Web www.stavimat.sk

Banka VÚB a.s., pobočka Trebišov
Účet SK36 0200 0000 0024 1639 9958
SWIFT SUBASKBX
Mobil +421 905 871 002

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
 Vienna Insurance Group
 Regionálne centrum prevádzky neživotného
 poistenia
 Horná 82/25 160-PM-P
 974 01 Banská Bystrica 1

Okresný súd Bratislava I
 oddiel Sa, vložka 3345/B
 IČO 31595545
 IČ DPH SK7020000746

STAVIMAT s. r. o.
 Dopravná 1907/3
 075 01 Trebišov 1

Sprostredkovateľ poistenia: 310471
 Kabalová Tamara

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
Poistka číslo: 6 825 427 006
 Verzia poistnej zmluvy: 1

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 vydáva túto poisťku ako potvrdenie o uzatvorení poistno-zmluvného vzťahu podľa návrhu zmluvy číslo 4419012729 s účinnosťou od 01.03.2020 v zmysle Občianskeho zákonníka a platných poistných podmienok.

Poistník: **STAVIMAT s. r. o.**
 RČ/IČO: **43953859**

Začiatok poistenia: **01.03.2020**

Koniec poistenia: **30.09.2020**

Predmet poistenia

Objekt / Riziko	Poistná suma	Poistné
Adresa rizika: Pri polícii 2667, 075 01 Trebišov 1		
Admin. a obč. budovy - súbor Združený živel - poškodenie alebo zničenie majetku (spoluúčasť min. 170,00 EUR)	515 000,00 EUR	605,64 EUR
Adresa rizika: 1,		
Zodpovednosť za škodu Škoda fyzických a právnických osôb (spoluúčasť min. 90,00 EUR)	30 000,00 EUR	230,72 EUR
Adresa rizika: 1,		
Zodpovednosť za škodu Škoda fyzických a právnických osôb (spoluúčasť min. 90,00 EUR)	15 000,00 EUR	74,16 EUR
Admin. a obč. budovy - súbor Odcudzenie	5 000,00 EUR	25,00 EUR

ĎALŠIE ÚDAJE O POISTNEJ ZMLUVE

Poistné:

Ročné poistné celkom: 935,52 EUR
Lehotné poistné spolu: 935,52 EUR

Poistné obdobie / periodicita platenia: **jednorazovo / jednorazovo**
Druh platby: **bankový prevod so zasielaním avíza na úhradu**
Splatosť poistného: **01.03.2020 00:00**

Platenie poistného:

Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK28 0900 0000 0001 7819 5386, SWIFT (BIC): GIBASKBX
Tatra banka, a.s. IBAN: SK60 1100 0000 0026 2322 5520, SWIFT (BIC): TATRSKBX
Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK87 5600 0000 0012 0022 2008, SWIFT (BIC): KOMASK2X

Variabilný symbol: **6825427006** (číslo poistnej zmluvy)
Konštantný symbol: **3558**

V záujme čo najrýchlejšieho vybavenia Vašej žiadosti sa obráťte na poradcu, ktorý s Vami poistenie dojednal alebo na adresu regionálneho centra prevádzky:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Horná 82/25
974 01 Banská Bystrica 1
Tel: 0800 11 22 22

Pri vzniku poistnej udalosti volajte čísla dispečingu škôd 0850 111 566, +421 2 52 62 72 82 pre volania zo zahraničia.

Číslo Vašej poisťky budete predkladať pri uplatnení práva na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ako aj v ďalšom styku s poisťovňou.

Práva a povinnosti z poistnej zmluvy sú uvedené vo Vašom návrhu poistnej zmluvy v spojení s príslušnými Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami prípadne ďalšími podmienkami a dojednaniami k poistnej zmluve uvedenými vo Vašom návrhu poistnej zmluvy.

Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili dojednaním tohoto poistenia.

Dátum vystavenia: 21.02.2020

Vyhotovil (a): Úsek prevádzky poistenia

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
 Vienna Insurance Group
 Regionálne centrum prevádzky neživotného
 poistenia
 Horná 82/25 160-PM-P
 974 01 Banská Bystrica 1

Okresný súd Bratislava I
 oddiel Sa, vložka 3345/B
 IČO 31595545
 IČ DPH SK7020000746

STAVIMAT s. r. o.
 Dopravná 1907/3
 075 01 Trebišov 1

Sprostredkovateľ poistenia: 310471
 Kabalová Tamara

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
Poistka číslo: 6 825 427 006
 Verzia poistnej zmluvy: 1

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 vydáva túto poistku ako potvrdenie o uzatvorení poistno-zmluvného vzťahu podľa návrhu zmluvy číslo 4419012729 s účinnosťou od 01.03.2020 v zmysle Občianskeho zákonníka a platných poistných podmienok.

Poistník: STAVIMAT s. r. o.
 RČ/IČO: 43953859

Začiatok poistenia: 01.03.2020

Koniec poistenia: 30.09.2020

Predmet poistenia

Objekt / Riziko	Poistná suma	Poistné
Adresa rizika: Pri polícii 2667, 075 01 Trebišov 1		
Admin. a obč. budovy - súbor Združený živel - poškodenie alebo zničenie majetku (spoluúčasť min. 170,00 EUR)	515 000,00 EUR	605,64 EUR
Adresa rizika: 1,		
Zodpovednosť za škodu Škoda fyzických a právnických osôb (spoluúčasť min. 90,00 EUR)	30 000,00 EUR	230,72 EUR
Adresa rizika: 1,		
Zodpovednosť za škodu Škoda fyzických a právnických osôb (spoluúčasť min. 90,00 EUR)	15 000,00 EUR	74,16 EUR
Admin. a obč. budovy - súbor Odcudzenie	5 000,00 EUR	25,00 EUR

ĎALŠIE ÚDAJE O POISTNEJ ZMLUVE

Poistné:

Ročné poistné celkom: 935,52 EUR
Lehotné poistné spolu: 935,52 EUR

Poistné obdobie / periodicita platenia: jednorazovo / jednorazovo
Druh platby: bankový prevod so zasielaním avíza na úhradu
Splatnosť poistného: 01.03.2020 00:00

Platenie poistného:

Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK28 0900 0000 0001 7819 5386, SWIFT (BIC): GIBASKBX
Tatra banka, a.s. IBAN: SK60 1100 0000 0026 2322 5520, SWIFT (BIC): TATRSKBX
Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK87 5600 0000 0012 0022 2008, SWIFT (BIC): KOMASK2X

Variabilný symbol: 6825427006 (číslo poistnej zmluvy)
Konštantný symbol: 3558

V záujme čo najrýchlejšieho vybavenia Vašej žiadosti sa obráťte na poradcu, ktorý s Vami poistenie dojednal alebo na adresu regionálneho centra prevádzky:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Horná 82/25
974 01 Banská Bystrica 1
Tel: 0800 11 22 22

Pri vzniku poistnej udalosti volajte čísla dispečingu škôd 0850 111 566, +421 2 52 62 72 82 pre volania zo zahraničia.

Číslo Vašej poisťky budete predkladať pri uplatnení práva na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ako aj v ďalšom styku s poisťovňou.

Práva a povinnosti z poistnej zmluvy sú uvedené vo Vašom návrhu poistnej zmluvy v spojení s príslušnými Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami prípadne ďalšími podmienkami a dojednaniami k poistnej zmluve uvedenými vo Vašom návrhu poistnej zmluvy.

Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili dojednaním tohoto poistenia.

Dátum vystavenia: 21.02.2020

Vyhotovil (a): Úsek prevádzky poistenia