

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ:

Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.
So sídlom: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zastúpený: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a GR
Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a OR
Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ER
IČO: 316 515 18
IČ DPH: SK2020490274
DIČ: 2020490274
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK77 0900 0000 0050 2528 4698
Zapísaný: v OR OS Košice I., odd. Sa, vl. Č. 248/V
(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Trebišov**
So sídlom: M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov
Zastúpený: PhDr. Marek Čižmár, primátor
IČO: 00 331 996
IČ DPH: SK2020773590
DIČ: 2020773590
IBAN:
(ďalej ako „Objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivito aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok 1

Preambula

- 1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (*ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“*), súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania, ktorej predmetom je zákazka „**Trebišov – kruhové križovatky a spevnené plochy**“.
- 1.2 Realizácia diela, definovaného v Čl. 3 tejto zmluvy je financovaná z úverových prostriedkov a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

Článok 2

Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ je vlastníkom a/alebo oprávneným užívateľom objektov a priestorov, v ktorých bude dodávateľ realizovať dielo definované v Čl. 3 zmluvy (*ďalej len „Stavenisko“*).
- 2.2 Dodávateľ:

- a) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto zmluvu,
- b) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie,
- c) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v platnom znení,
- d) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy,
- e) potvrdzuje a zodpovedá za to, že dodávateľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a za podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo fyzická osoba, s ktorou dodávateľ v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších osôb uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy – zhotovenie Diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo zodpovedá objednávateľovi dodávateľ. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá dodávateľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Článok 3

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: **„Třebišov – kruhové križovatky a spevnené plochy“** (ďalej spolu len „Dielo“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 18.3.2021, ktorá tvorí vo forme Prílohy č. 1 nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opísanom a špecifikovanom touto zmluvou vrátane jej príloh a podľa v zmluve uvedených požiadaviek na Dielo.
- 3.2 Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so zmluvou a zaväzuje sa uhradiť dodávateľovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.
- 3.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej touto zmluvou. Dodávateľ je oprávnený použiť tieto podklady a dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
 - a) Projektová dokumentácia
 - b) Ocenený výkaz výmer
 - c) Stavebné povolenie
 - d) Iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.
- 3.4 Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, projektovou dokumentáciou k Dielu (ďalej len „Projektová dokumentácia“), s oceneným výkazom výmer, (ďalej len „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s pokynmi objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. Projektová dokumentácia tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 2 a Výkaz výmer tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 3.
- 3.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „Stavebné povolenie“) alebo ohlásenia stavebných úprav.

- 3.6 Dodávateľ na základe zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 3.7 Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy sa riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s Projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 3.8 Dodávateľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok, ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 3.9 Dodávateľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 3.10 Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Dodávateľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená stavebným dozorom objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastností a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami.

Článok 4

Podmienky prevzatia Staveniska a termín realizácie Diela

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude dodávateľ realizovať na základe časového harmonogramu postupov stavebných prác (*d'alej len „Časový harmonogram“*) spracovaným za podmienok podľa tejto zmluvy dodávateľom; v súlade s ním dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia Staveniska dodávateľom na základe písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednávateľa, pričom túto skutočnosť zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán, a končí sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že všetky taxatívne stanovené/dojednané lehoty podľa tejto zmluvy, ktoré sú pre plnenie/splnenie povinností zo strany dodávateľa alebo sú pre úkon akceptácie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednávateľa ustanovené/dojednané touto zmluvou, sú súčasťou Časového harmonogramu a v maximálnej dĺžke plynutia času započítané do Časového harmonogramu predloženého dodávateľom a o tieto sa Časový harmonogram nemôže predlžovať.
- 4.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:
- Projektovej dokumentácie
 - Výkazu výmer, ktorý nacenil dodávateľ v rámci ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní a ktorý obsahuje všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom. Dodávateľ nesmie bez písomného súhlasu objednávateľa meniť značky výrobkov, ktoré pri verejnom obstarávaní nacenil.
 - podrobného Časového harmonogramu spracovaného po jednotlivých pracovných

činnostiach vrátane grafického znázornenia vzájomných väzieb a kritickej cesty projektu. Dodávateľ je povinný harmonogram výstavby pravidelne aktualizovať na mesačnej báze a predložiť ho na schválenie oprávnenému zástupcovi objednávateľa (, stavebný dozor) vždy v posledný kontrolný deň stavby v mesiaci pre nasledujúci mesiac.

- d) podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového rozpočtu každej činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé týždne uskutočnenia prác.
- 4.3 Objednávateľ vyzve Dodávateľa na prevzatie staveniska podľa ods. 10.1 písm. a) do 7 dní od účinnosti tejto Zmluvy. Objednávateľ vyzve Dodávateľa na prevzatie staveniska podľa ods. 10.1 písm. b) do 7 dní od ukončenia prác na stavebných objektoch podľa 10.1 písm. a), ak sa dodávateľ a objednávateľ zápisom v stavebnom denníku nedohodnú inak. Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude dodávateľovi zaslaná objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.
- 4.4 Dodávateľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ s dodávateľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 4.5 Dodávateľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní Staveniska, najneskôr v deň začatia stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole.
- 4.6 Dodávateľ je povinný poveriť jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 5 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z., pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.
- 4.7 Dodávateľ je povinný pred zriadením staveniska vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.,
- 4.8 Dodávateľ je povinný pred začatím prác predložiť inšpektorátu práce, v ktorého územnom obvode sa stavenisko nachádza, oznámenie podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. , ak plánované trvanie prác na stavenisku bude dlhšie ako 30 pracovných dní a na stavenisku bude súčasne pracovať viac ako 20 fyzických osôb alebo rozsah plánovaných prác prekročí 500 osobodní. Dodávateľ pred začatím prác viditeľne umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z, ktoré v prípade zmeny aktualizuje.
- 4.9 Dodávateľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko dodávateľ. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Dodávateľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi maximálne 5 m x 2m.
- 4.10 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska predloží objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

Článok 5

Cena Diela a platobné podmienky

- 5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne a v súlade s cenovou ponukou dodávateľa zo dňa

18.3.2021 takto:

Cena bez DPH	1 274 999,19 EUR
DPH	254 999,84 EUR
Cena celkom vrátane DPH	1 529 999,03 EUR

5.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré dodávateľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy, a to najmä nie však výlučne:

- a) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje, stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni dodávateľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP);
- b) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
- c) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno dodávateľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- d) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady dodávateľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane dodávateľa a jeho subdodávateľov;
- e) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
- f) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti dodávateľom;
- g) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a po realizačné geodetické zameranie stavby Diela;
- h) nákladov na poistenie Diela;
- i) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- j) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
- k) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;
- l) náklady na ochranu a stráženie Staveniska,
- m) náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty;

- n) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia Staveniska jeho likvidáciu;
 - o) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
 - p) náklady na projekt dočasného dopravného značenia, ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
 - q) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor;
 - r) vytyčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne objednávateľ dodávateľovi najneskoršie pri odovzdaní Staveniska;
 - s) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
 - t) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami dodávateľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prашné opatrenia;
 - u) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
 - v) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;
 - w) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na Stavenisko;
 - x) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú dodávateľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy.
- 5.3 Dodávateľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov z dôvodu, že nezahrnul niektorý z nákladov pri predkladaní ponuky do verejného obstarávania. Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že dodávateľom predložená cenová kalkulácia - cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Dodávateľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že dodávateľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Dodávateľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie Článku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, dodávateľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa.
- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúry, vystavenej dodávateľom po uskutočnení diela ako celku na základe reálne vykonaných a objednávateľom prevzatých prác a diela ako celku.
- 5.6 Podmienky fakturácie:
- a) dodávateľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
 - b) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia v súlade s týmto bodom zmluvy,
 - c) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je dodávateľ povinný predkladať objednávateľovi najneskôr do 5.-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu

vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu), v prípade ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,

- d) všetky Súpisy vykonaných prác predložené dodávateľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
 - e) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní dodávateľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa) a objednávateľ je oprávnený uplatniť voči dodávateľovi sankčný postih podľa tejto zmluvy a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane dodávateľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2 a viackrát),
 - f) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu, musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu.. Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
 - g) Dodávateľ je vlastníkom zabudovaných a fakturovaných materiálov a tovarov (tj. všetky fakturované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán).
- 5.7 Dodávateľ predloží záverečnú faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu objednávateľom. Súčasťou záverečnej faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia záverečnej faktúry je aj splnenie všetkých povinností dodávateľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.
- 5.8 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra dodávateľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech dodávateľa.
- 5.9 Dodávateľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a prípadne požadovať od dodávateľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade, ak dodávateľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej dodávateľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany dodávateľa, alebo je objednávateľ oprávnený postupovať podľa Článku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania.
- 5.10 Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosti v prípade, ak je dodávateľ platcom DPH: Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo jej časti podľa tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti z dodávateľa (poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na objednávateľa (príjemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru podľa tej to zmluvy na sumu bez DPH s doložkou „Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.“

Článok 6 Bankové záruky

- 6.1 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi „Bankovú záruku na riadne vykonanie Diela“ na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej v tomto bode len „výkonová banková záruka“). Banková záruka bude dodávateľom vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“, bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v platnom znení, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10% z ceny Diela bez DPH, ak nárok na jej vyplatenie vznikol v súvislosti s realizáciou Diela v období od okamihu prevzatia Staveniska až do od podpisu Preberacieho protokolu. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozorení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa banková záruka vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu.
- 6.2 Namiesto odovzdania výkonovej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu: **SK03 0200 0000 3500 1932 5622**, zábezpeku vo výške 10% z ceny Diela a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi vznikne voči nemu nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „výkonová zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozorení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa výkonová zábezpeka v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov objednávateľa voči dodávateľovi v zmysle tohto bodu vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu.
- 6.3 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu odovzdať objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa

- za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to vo výške 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len "garančná banková záruka"). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ dodávateľa bezodkladne informuje.
- 6.4 Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa Článku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Dodávateľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
 - b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky,
- pričom dodávateľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
- 6.5 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby banka predĺžila platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.
- 6.6 Namiesto odovzdania garančnej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu: **SK03 0200 0000 3500 1932 5622**, zábezpeku vo výške 5% z ceny Diela, z ktorej bude objednávateľ oprávnený uspokojiť akejkol'vek svoje splatné peňažné pohľadávky voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len „garančná zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený zadržať garančnú zábezpeku počas plynutia záručnej doby v zmysle Článku 12, bodu 12.3 zmluvy. V prípade využitia garančnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Garančnú zábezpeku v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi, objednávateľ vráti dodávateľovi do 30 dní odo dňa uplynutia záručnej doby. V prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy, vráti objednávateľ dodávateľovi garančnú zábezpeku do 30 dní odo dňa uplynutia predĺženej záručnej doby.

Článok 7

Naviac Práce

- 7.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť Projektovej dokumentácie pred Výkazom výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým dodávateľom a ekonomickým postupom aplikovaným dodávateľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto zmluvy.
- 7.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy, a to najmä/nie výlučne Zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky dodávateľa. Súčasťou ponuky dodávateľa na vykonanie naviac prác musí byť

uviedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou navyiac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie navyiac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia navyiac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky navyiac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o navyiac práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním navyiac prác podľa tohto článku zmluvy môže byť daný iba uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez uzatvorenia dodatku k zmluve nie je dodávateľ oprávnený navyiac práce vykonať a fakturovať. Potreba Navyiac Prác musí byť oznámená stavebnému dozoru bezodkladne a zapísaná do stavebného denníka v deň ich zistenia. Dodávateľ berie na vedomie, že lehota na schválenie dodatku zo strany Objednávateľa je 7 pracovných dní a preto je povinný oznamovať objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu.

- 7.3 Vykonané Navyiac práce je Dodávateľ oprávnený fakturovať priebežne, počas realizácie Diela, v rozsahu skutočne vykonaných prác, najneskôr však spolu s poslednou (záverečnou) faktúrou za Dielo, a to za dodržania podmienky uzavretia písomného dodatku k tejto zmluve.
- 7.4 Na Navyiac práce po ich schválení uzavrú zmluvné strany dodatok k zmluve podľa a podmienok uvedených v Zmluve. V prípade, ak Navyiac práce požadované objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme, pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako päť pracovných dní, zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých Navyiac prác.

Článok 8

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 8.1 Dodávateľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb. Všetky práce na Stavenisku je dodávateľ povinný realizovať tak, aby nedošlo k nadmernej hlučnosti a nadmernej prašnosti z dôvodu blízkosti bytovej výstavby a individuálnej bytovej výstavby, k ohrozeniu života a zdravia osôb pohybujúcich sa v jeho okolí, ani k ohrozeniu majetku.
- 8.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 8.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať stavebným dozorum, alebo projektantom alebo inou poverenou osobou podľa článku 16 Zmluvy. Rozsah práv a povinností každého zástupcu objednávateľa bude presne vymedzený v osobitnom písomnom plnomocenstve.
- 8.4 Dodávateľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu (v prípade, ak je to relevantné). Stavbyvedúci a jeho zástupca musia byť bezúhonní a musia svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou. Dodávateľ pre účel preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho a jeho zástupcu predloží poverenej osobe objednávateľa (, stavebný dozor v zmysle Prílohy č. 5 tejto zmluvy) najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska v prípade stavbyvedúceho a najneskôr ku dňu nástupu na Stavenisko v prípade zástupcu:
 - a) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby;
 - b) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu – osvedčenia s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalentu podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;

- c) doklady preukazujúce dĺžku odbornej praxe osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu v rozsahu minimálne 5 rokov v požadovanom odbore dodávateľ u stavbyvedúceho a jeho zástupcu preukáže životopisom;
- d) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.
- 8.5 Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi osobu zástupcu stavbyvedúceho bezodkladne po tom, čo sa dozvedel o potrebe zastúpiť stavbyvedúceho na Stavenisku, najneskôr však v deň nástupu na Stavenisko, a zároveň predložiť poverenej osobe objednávateľa (stavebný dozor) neoverené fotokópie dokladov preukazujúcich jeho odborné a profesionálne znalosti a dĺžku praxe v zmysle odseku 8.4 bodov a) až d).
- 8.6 Objednávateľ k dátumu podpisu tejto zmluvy doplní meno a kontaktné údaje osoby vykonávajúcej stavebný dozor objednávateľa do Prílohy č. 5, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 8.7 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie však výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov dodávateľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných prác počas pracovnej zmeny, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na Stavenisku v príslušnej pracovnej zmene, pričom pre vylúčenie pochybností pri aplikácii ustanovenia tohto bodu sa oprávneným subdodávateľom rozumie výlučne osoba definovaná v bode 9.5 tejto zmluvy. Zástupca dodávateľa umožní prístup stavebnému dozoru objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj stavebný dozor objednávateľa na stavbe. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu dodávateľa nevyjadrí, platí, že so záznamom nesúhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany dodávateľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný objednávateľovi a/alebo zástupcovi objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:
- a) Stavbyvedúci dodávateľa;
 - b) Stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca;
 - c) Projektant;
 - d) Geodet a kartograf Diela;
 - e) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;
 - f) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.
 - g) Iné poverené osoby podľa článku 16 a 17 tejto zmluvy, ak na to boli splnomocnení v osobitnom plnomocenstve
- 8.8 Dodávateľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodávateľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.
- 8.9 Dodávateľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie

a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

- 8.10 Dodávateľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. Dodávateľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní neobdrží dodávateľ písomné stanovisko – schválenie objednávateľom, má sa za to, že s tým objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa.
- 8.11 Objednávateľ môže požiadať dodávateľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre dodávateľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude dodávateľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady dodávateľa.
- 8.12 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať dodávateľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Dodávateľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude dodávateľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady dodávateľa. Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 8.13 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči dodávateľovi nadobudne účinnosť po doručení dodávateľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.
- 8.14 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Dodávateľa na Stavenisku a je povinný vykázat' zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Dodávateľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i) pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom prostredí a (iv) požiaroch.

- 8.15 Dodávateľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2015 Z.z. (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od dodávateľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 8.16 Dodávateľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že dodávateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 8.17 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany dodávateľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, dodávateľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.
- 8.18 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre dodávateľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre dodávateľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 8.19 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
- „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
 - „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak dodávateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).
- Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Dodávateľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na chyby Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonania Diela (Chyba). Dodávateľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodávateľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diela, ktoré bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Dodávateľ povinný vykonávať práce podľa Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.
- 8.20 Ak hrozí, že dôjde zo strany dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom harmonograme, je dodávateľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 8.21 Dodávateľ a objednávateľ si pre prípady, kedy bude objednávateľovi v súvislosti s činnosťou

dodávateľa pri realizácii Diela uložená akákoľvek pokuta alebo sankcia zo strany orgánov verejnej moci, alebo vznikne škoda, dojednali v súlade s ustanoveniami § 725 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov sľub odškodnenia.

- 8.22 Dodávateľ sa podpisom tohto dokumentu ako sľubujúci zaväzuje, že ak bude Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej moci uložená akákoľvek pokuta alebo sankcia alebo vznikne škoda v súvislosti s činnosťou dodávateľa pri realizácii diela, že takto uloženiu pokutu, sankciu alebo vzniknutú škodu uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa výzvy objednávateľa. Objednávateľ odpisom tohto dokumentu ako príjemca sľubu, sľub odškodnenia daný dodávateľom ako sľubujúcim prijíma.
- 8.23 Súčasne Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľovi môže v dôsledku činnosti dodávateľa vzniknúť škoda spočívajúca najmä, nie však výlučne:
- a) v akomkoľvek zásahu do dobrej povesti Objednávateľa v dôsledku činnosti dodávateľa v súvislosti s realizovaným Dielom, ak táto činnosť nie je v súlade s legislatívou Slovenskej republiky,
 - b) v akýchkoľvek sankciách uložených Objednávateľovi orgánmi verejnej moci v dôsledku činnosti dodávateľa v súvislosti s realizovaným Dielom, vrátane povinnosti Objednávateľa vrátiť poskytnuté finančné prostriedky vo forme dotácií alebo návratných finančných príspevkov, pričom škodou sa rozumie suma použitých vlastných finančných prostriedkov objednávateľa,
 - c) v akýchkoľvek ďalších nákladoch vynaložených Poskytovateľom spojených s uplatňovaním a ochranou jeho práv v súvislosti so skutočnosťami popísanými v písm. a) a b) tohto odseku
- 8.24 Nároky zo sľubu odškodnenia si možno uplatniť oproti poskytnutej výkonovej alebo garančnej bankovej záruke

Článok 9

Povinnosti zmluvných strán a Subdodávateľov

- 9.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom vzmluve.
- 9.2 Dodávateľ je oprávnený vykonávať práce v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu od 7:00 do 18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dohodnutú zmenu pracovných hodín objednávateľ potvrdí písomne formou zápisu v Stavebnom denníku, prípadne v zápise z kontrolného dňa.
- 9.3 Dodávateľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia.
- 9.4 Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 9.5 Dodávateľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:
- a) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. Č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. Č., e-mail),
 - b) identifikácie plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ,
 - c) doklady preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie,
 - d) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú,
 - e) záväzné vyhlásenie dodávateľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov

verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dodávateľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba objednávateľa na základe dodávateľom predložených informácií / dokladov.

V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je dodávateľ povinný predložiť oprávnenej osobe objednávateľa do desiatich(10) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.

Dodávateľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi dodávateľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Dodávateľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve.

Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov dodávateľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov dodávateľa) v jeho mene: PhDr. Marek Čižmár, primátor.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohu tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie je podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity/zdroje Dodávateľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve a dodávateľ berie na vedomie, že jeho uzatvorenie je podmienené schválením príslušným orgánom v zmysle pravidiel a lehôt vyplývajúcich zo zmluvy podľa bodu 1.3.

9.6 V prípade, že objednávateľ zistí, že dodávateľ neuhradil splatnú faktúru svojmu subdodávateľovi za plnenia týkajúce sa vykonávania Diela alebo v súvislosti s ním, o ktorej oprávnenosti vystavenia nemá objednávateľ dôvodné pochybnosti, je objednávateľ oprávnený:

- a) dlžnú sumu namiesto dodávateľa subdodávateľovi uhradiť, ak o tom upovedomí dodávateľa najmenej desať (10) pracovných dní vopred. Ak dodávateľ do piatich (5) pracovných dní

odo dňa upovedomenia objednávateľom podľa predchádzajúcej vety neuvedie odôvodnené námietky proti úhrade svojho záväzku voči subdodávateľovi alebo niektorej jeho časti, platí, že proti úhrade nenamieta. Námietky podľa predchádzajúcej vety môže dodávateľ odôvodniť len tým, že jeho peňažný záväzok voči subdodávateľovi nevznikol, je sporný alebo že už zanikol alebo že dôvodom omeškania dodávateľa s jeho plnením je omeškanie objednávateľa so splnením skôr splatných peňažných záväzkov podľa tejto zmluvy; musí tiež uviesť rozsah, v akom proti úhrade namieta, ak sa tieto dôvody vzťahujú len na časť jeho peňažného záväzku voči subdodávateľovi. Podanie uvedených námietok nebráni objednávateľovi v úhrade dlžnej sumy subdodávateľovi.

Ak objednávateľ uhradí dlžnú sumu priamo subdodávateľovi, vyplývajúcu z čiastkovej faktúry vystavenej dodávateľom v priebehu realizácie Diela v súlade s Článkom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy následne objednávateľ poníži platbu, resp. Platby na základe faktúr vystavených a doručených dodávateľom. Namiesto toho si môže objednávateľ vo výške sumy, ktorú uhradil priamo subdodávateľovi uplatniť plnenie z výkonnej alebo garančnej bankovej záruky

- b) bez ohľadu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastaviť zaplatenie čiastkových platieb ceny za Dielo, na ktorých zaplatenie vznikol dodávateľovi nárok po splatnosti neuhradenej faktúry subdodávateľa, a to vo výške sumy zodpovedajúcej dlžnej sume podľa tejto faktúry a bez toho, aby tým bol objednávateľ v omeškaní so zaplatením dotknutej čiastkovej platby ceny za Dielo. Takto pozastavenú časť ceny za Dielo je objednávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa preukáže, že peňažný záväzok subdodávateľa voči dodávateľovi v jeho dotknutej časti nevznikol alebo naopak zanikol.
- c) vykonávať v uvedenej súvislosti vo vzťahu k dodávateľovi nasledovnú kontrolu:
 - 1. kontrolovať dodržiavanie termínov úhrad faktúr subdodávateľov,
 - 2. pravidelne overovať plnenie záväzkov voči subdodávateľom (napr. povinné predkladanie zostáv záväzkov),
 - 3. kontrolovať systém schvaľovania plnení poskytnutých subdodávateľmi,
 - 4. požadovať od dodávateľa predloženie dokumentov potrebných ku kontrole.

9.7 Dodávateľ je povinný:

- a) pri dojednávaní zmluvných vzťahov so subdodávateľmi, týkajúcich sa vykonávania Diela zohľadniť dojednanie bodu 9.6 tohto článku, zabezpečiť, aby zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane,
- b) umožniť realizáciu všetkých oprávnení objednávateľa uvedených v bode 9.6. tejto zmluvy bez porušenia právnej povinnosti subdodávateľov voči dodávateľovi,
- c) informovať subdodávateľov o oprávnení objednávateľa uhradiť dlžnú sumu za splnenia podmienok uvedených v tomto bode priamo subdodávateľovi,
- d) najneskôr do tridsiatich (30) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela predložiť objednávateľovi čestné prehlásenie, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu,

9.8 Dodávateľ je povinný zmluvne zaviazat' subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.

9.9 Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.

9.10 Dodávateľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a

vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ vyzve dodávateľa k vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady dodávateľa. Dodávateľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbu znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Dodávateľ podpisom zmluvy prehlasuje, že pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy bude s odbornou starostlivosťou udržiavať Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v čistote zodpovedajúcej realizovaniu stavebných prác.

- 9.11 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov. Dodávateľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie.
- 9.12 Dodávateľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska. Dodávateľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácii.
- 9.13 Dodávateľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci dodávateľa je povinný viesť o prácach stavebný denník.
- 9.14 Dodávateľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
- 9.15 Dodávateľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
- 9.16 Dodávateľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
- 9.17 Dodávateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokiaľ nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávateľom na základe Preberacieho protokolu. Dodávateľ prehlasuje, že pracovníci dodávateľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarnymi a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela podľa zmluvy.
- 9.18 Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov.
- 9.19 Dodávateľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.
- 9.20 Dodávateľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s objednávateľom (a to najmä, nie však výlučne, autorský dozor, stavebný dozor) a s

predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti.

- 9.21 Dodávateľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv na toto Dielo, a to:
- poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poisťného plnenia minimálne vo výške ceny Diela;
 - poistenie proti strate a poškodeniu majetku dodávateľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.);
 - poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k realizácii Diela;
 - poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania zamestnancov dodávateľa a/alebo subdodávateľa.

Dodávateľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou dodávateľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poisťných zmluvách, či vo všeobecných poisťných podmienkach viažucich sa k poisťným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia, či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poisťných zmlúv v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poisťné zmluvy nebudú poskytovať požadované poisťné krytie, je dodávateľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poisťného plnenia v prospech objednávateľa.

Uvedené povinnosti sa od dodávateľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, pričom sa dodávateľ zaväzuje udržiavať v platnosti poisťnú zmluvu/poisťné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv uhradí dodávateľ v plnom rozsahu.

- 9.22 Dodávateľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky.
- 9.23 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácii Diela, najmä či sa realizácia Diela vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, ostatnej stavebno-technickej dokumentácie, v súlade s touto zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.24 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti vo verejnom obstarávaní podľa Článku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých dodávateľ predložil objednávateľovi vo verejnom obstarávaní a ktorých objednávateľ požadoval v rámci verejného obstarávania ako kritérium na splnenie podmienok účasti v súťaži a ktorých kvalifikačné predpoklady budú zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. V prípade, že počas realizácie Diela dôjde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovníka podľa vyššie uvedeného, je dodávateľ povinný túto zmenu oznámiť objednávateľovi a kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom s požadovanou kvalifikáciou. V prípade nedodržania vyššie uvedeného sa takéto porušenie povinností dodávateľa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Článok 10

Odozdanie a prevzatie Diela

- 10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, resp. jednotlivých stavebných objektov, ktoré sú schopné samostatného užívania a to najneskôr do siedmych (7) mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy podľa Časového harmonogramu. Objednávateľ a dodávateľ dohodli, že harmonogram prác bude zostavený tak, aby súčasne prebiehali práce na:
- kruhovej križovatke Čsl. armády a Komenského, kruhovej križovatke Nemocničná, SNP a Vrátna a taktiež práce vo vnútrobloku na sídlisku JUH a parkoviskách na sídlisku JUH a to v časovom horizonte odo dňa začatia stavebných prác po prevzatí staveniska podľa ods. 4.3 do uplynutia 4 mesiacov od účinnosti zmluvy,
 - na kruhovej križovatke M. R. Štefánika a J. Kostru a na ulici Kutnohorskej (výstavba odstavňích plôch, rekonštrukcia miestnej komunikácie, parkoviska a chodníka) a to v časovom horizonte odo dňa začatia stavebných prác po prevzatí staveniska podľa ods. 4.3 do uplynutia 7 mesiacov od účinnosti zmluvy

Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo po ukončení jednotlivých stavebných objektov,

- 10.2 Po riadnom vykonaní Diela, resp. jeho ucelenej časti vo forme stavebného objektu, ktorý je schopný samostatného užívania, navrhne dodávateľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela dodávateľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela objednávateľovi. Ak objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela dodávateľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, dodávateľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 10.3 Dodávateľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu, resp. k jeho ucelenej časti, potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
- projekty skutočného vyhotovenia Diela v čiernotlačí všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
 - stavebný denník;
 - certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
 - doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
 - revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov;
 - záručné listy v kópii;
 - doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
 - návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
 - návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
 - doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Ak nepredloží/nedoloží dodávateľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo),

- nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.
- 10.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Dodávateľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií. 12:
- 10.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, dodávateľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení Zápisu podľa bodu 10.4 tohto Článku. Po tejto lehote ponechá dodávateľ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 10.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne: 1:
- a) základné údaje o Diele;
 - b) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
 - c) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
 - d) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
 - e) prehlásenie zmluvných strán o tom, že dodávateľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá;
 - f) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán;
 - g) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 10.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 10.8 V prípade, ak dodávateľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela. Lehota odovzdania Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Článku môže byť predĺžená len v prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, kvôli ktorým nie je možné realizovať Dielo v požadovanej kvalite, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť dva (2) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor; dodávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu. Ustanovenie Článku 7, bodu 7.4 tým nie je dotknuté.

Článok 11

Miesto zhotovenia Diela

- 11.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodávateľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachádza v rozsahu, v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša dodávateľ. Dielo bude realizované v meste Trebišov, v katastrálnom území Trebišov zapísaných na LV č. 4170 a to podľa stavebných objektov takto:
- a) kruhová križovatka Čsl. armády a Komenského – zastavaná plocha a nádvorie, parc. reg. C KN č. 4389, 4391/1, 4398, 3037/1, 3160/1, 3160/3, 3174/5 (parc. zap. Na LV 5795)
 - b) kruhová križovatka Vrátna, SNP, Nemocničná – zastavaná plocha a nádvorie, parc. reg. C KN č. 4422, 4419/1, 4420, 1992, 1749/1
 - c) Kruhová križovatka M. R. Štefánika a Ul. J. Kostru – zastavaná plocha a nádvorie, parc. reg. C KN č. 3813/2, 3813/1, 3822/8, 4489, 4486/1, 4495/1
 - d) rekonštrukcia miestnej komunikácie, parkoviska a chodníka a výstavba odstavňích plôch ulica Kutnohorská, ostatná plocha, parc. reg C KN č. 3056/3, zastavaná plocha a nádvorie parc. reg C KN č. 3056/1, 4399/1
 - f) spevnené plochy parkovisko JUH – zastavaná plocha a nádvorie, parc. reg. C KN, č. 1749/1, 4422, 1749/136

Článok 12

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 12.1 Dodávateľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou, Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, Projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 12.2 Dodávateľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá dodávateľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy.
- 12.3 Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“) od protokolárneho odovzdania diela. Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli, že záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v trvaní **60 mesiacov** od protokolárneho odovzdania diela (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Dodávateľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
- 12.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynú po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá dodávateľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 12.5 Dodávateľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 12.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady objednávateľom. V prípade havarijného stavu je dodávateľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, dodávateľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia dodávateľa na odstraňovanie vady. Ak dodávateľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady dodávateľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí dodávateľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Dodávateľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Článok 13

Zachovanie dôvernosti informácií

- 13.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámí akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať

účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných právnych predpisov (a to najmä Zákona o verejnom obstarávaní) musia zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa nepovažuje sprístupnenie takto označených dokumentov osobám zastupujúcim poskytujúcu zmluvnú stranu.

- 13.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:
- na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so zmluvou;
 - osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát;
 - osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy;
 - osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán;
 - ak to ustanovuje osobitný právny predpis;
 - v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane dodávateľa, na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 13.1 tohto Článku neuplatňuje.

Článok 14

Podstatné porušenie zmluvy

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie:
- dodávateľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 tejto zmluvy pri realizácii Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa;
 - alebo dodávateľ neprevezme Stavenisko od objednávateľa najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy; alebo dodávateľ nezačne s výkonom stavebných práv podľa Časového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.4 tejto zmluvy;
 - alebo dodávateľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme a to v prípade, ak je dodávateľ v omeškaní s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní;
 - alebo je na základe odborného posúdenia stavebného dozoru a generálneho projektanta Diela z technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejme, že dodávateľ nedokáže zhotoviť Dielo podľa termínov uvedených v Časovom harmonograme;
 - alebo dodávateľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne na základe Časového harmonogramu uvedeného v Článku 4, bode 4.1 tejto zmluvy najneskôr v lehote podľa Článku 10, bode 10.1 tejto zmluvy, a to za splnenia povinnosti dodávateľa ustanovenej v Článku 10, bode 10.3 tejto zmluvy;
 - alebo dodávateľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené Projektovou dokumentáciou, Výkazom výmer, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou;
 - alebo dodávateľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných

- vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa; o
- h) alebo dodávateľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie dodávateľa) pokračuje vo vadnom plnení;
 - i) alebo dodávateľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškani s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; alebo
 - j) dodávateľ nedodrží záväzok ustanovený v Článku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Článok 3, body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela;
 - k) alebo dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.3 a/alebo bodu 6.4 alebo bode 6.6 tejto zmluvy; alebo
 - l) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené v Článku 8, bode 8.7 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, v bode 8.8 alebo 8.10 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
 - m) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, bode 8.12 tejto zmluvy; alebo dodávateľ neoprávnene čiastočne a/alebo celkom zastaví práce na Diele porušením ustanovenia špecifikovaného v Článku 8, v bode 8.19 tejto zmluvy; alebo dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.10 a/alebo 9.11 a/alebo 9.12 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát);
 - n) alebo dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.21 tejto zmluvy; alebo dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy; alebo voči dodávateľovi sa vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči dodávateľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak dodávateľ vstúpil do likvidácie alebo mu bola poskytnutá ochrana pred veriteľmi; alebo ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok dodávateľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela,
 - o) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť stanovenú v Článku 9, bode 9.24 tejto zmluvy.

Článok 15

Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

- a) v prípade omeškania dodávateľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 400,-EUR (štyristo eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti resp. omeškania,
- b) v prípade omeškania zo strany dodávateľa vykonávať jednotlivé čiastkové plnenia v zmysle Článku 10, bodu 10.1 zmluvy o viac ako sedem (7) kalendárnych dní, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 400,- EUR (štyristo eur) za každý deň omeškania dodávateľa počnúc ôsmim (8.) dňom omeškania, a to v súvislosti s každým termínom uvedeným v Časovom harmonograme, s výnimkou nedodržania termínu zhotovenia

- a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatňuje osobitná sankcia podľa písm. f) tohto bodu zmluvy.
- 15.3 Z
15.4 r
15.5 :
- c) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa zúčastní sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov dodávateľa koordinačných porád a kontrolných dní zvolaných objednávateľom alebo dodávateľom podľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 200,-EUR (dvesto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane
- d) v prípade preukázateľného nedodržania povinností dodávateľa ustanovených v Článku 9, bodoch 9.10, 9.11, 9.12 tejto zmluvy alebo ktorejkoľvek inej zmluvnej povinnosti dodávateľa ustanovenej alebo vyššie neupravennej podľa osobitných požiadaviek na realizáciu Diela (a to najmä/nie výlučne s odkazom na Článok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 200,-EUR za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti a v prípade pretrvávajúceho stavu aj za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti, a to aj opakovane
- e) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa podľa Článku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 300,-EUR (tristo eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane
- f) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela dodávateľom podľa Časového harmonogramu v zmysle Článku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadväznosti na Článok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania,
- 16.
- g) v prípade, ak dodávateľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 20, v bode 20.4 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 200,-EUR (dvesto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti
- h) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela objednávateľovi, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 200,-EUR (dvesto eur) za každú vadu a nedorobok spísaný v preberacom protokole a za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov v prípade, ak dodávateľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 200,-EUR (dvesto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov, a to za každú reklamovanú vadu zvlášť.
- i) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom dodávateľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 600,- EUR (šeststo eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti.
- j) V prípade, že si dodávateľ nesplní povinnosti vyplývajúce mu z Článku 6 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (sto eur) za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti.
- 15.2 Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, až po predchádzajúcom písomnom upozorení adresovanom dodávateľovi, v ktorom objednávateľ písomne upozorní dodávateľa na porušenie zmluvnej povinnosti a na vznik nároku na zmluvnú pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na všetky zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri opakovanom porušení identického porušenia vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky bez predchádzajúceho písomného upozornenia Zmluvná pokuta na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa dodávateľovi. Objedávateľ má právo použiť na úhradu zmluvnej pokuty bankovú

záruku v zmysle Článku 6 zmluvy.

- 15.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 15.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa dodávateľ nezbuvaie povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.
- 15.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči dodávateľovi má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na základe výzvy dodávateľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy dodávateľovi objednávateľovi.

Článok 16

Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy

- 16.1 Objávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:
- oznámi dodávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby zástupcovi objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby)
 - doručí dodávateľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva.

Článok 17

Povinnosti dodávateľa po uzatvorení zmluvy

- 17.1 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:
- oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi dodávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi dodávateľa najneskôr 3 dni pred uskutočnením zmeny)
 - doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene dodávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií
 - oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady dodávateľa s poverením objednávateľa vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ktorú dodávateľ preukáže predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou fotokópiou relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela, pričom dodávateľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene osoby - koordinátora bezpečnosti objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).

Článok 18

Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov

- 18.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku, ktorá bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy.
- 18.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude:
- v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy
 - v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka
 - znevýhodňovať objednávateľa
 - sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.
- 18.3 Dodatok/dodatky sú platné dňom ich podpísania zmluvnými stranami a účinné dňom ich zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr.

Článok 19

Iné ustanovenia – podmienky

- 19.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve, ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 19.2 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak príslušným súdom v sídle objednávateľa.
- 19.3 Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť samotnej zmluvy.
- 19.4 Ak je dodávateľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, musí sa riadiť právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 19.5 Všetky prílohy tejto zmluvy, Projektová dokumentácia, ocenený Výkaz výmer, Informácie, doklady a dokumenty doručené dodávateľom objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvorení zmluvy a dokumenty, informácie, vyjadrenia a ďalšia sprievodná dokumentácia poskytnutá objednávateľom dodávateľovi budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 19.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že dielo je realizované z finančných prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a z vlastných finančných prostriedkov objednávateľa.

Článok 20

Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvázovacia podmienka

- 20.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom účinnosti zmluvy o poskytnutí návratných finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie, za predpokladu jej predchádzajúceho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 20.2 Zmluva sa končí:
- riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách
 - odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných

podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinnosti/záväzku a dodávateľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní

- c) nenaplnením odkladacej podmienky/odkladacích podmienok účinnosti zmluvy ustanovených podľa bodu 20.1 tohto Článku a to ani do 12 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy.
- d) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu neposkytnutia návratného finančného príspevku Štátnym fondom rozvoja bývania a/alebo neposkytnutia dotácie Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

20.3 Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 20.2 písm. b) a d) tohto Článku nastane dňom doručenia odstúpenia od zmluvy dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí (3) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.

20.4 Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

- a) objednávateľ umožní prístup dodávateľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“
- b) dodávateľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“
- c) dodávateľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, akým je stanovená cena Diela
- d) dodávateľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje „Čiastkovú konečnú faktúru“
- e) dodávateľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“
- f) dodávateľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je dodávateľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“
- g) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady a ekonomicky oprávnené výdavky a straty jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.

20.5 Zmluva sa ukončí aj:

- a) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
 - vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
 - aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy
- b) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku dnu jej podpísania.

20.6 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a najmä:

- a) dôvody ukončenia zmluvy
- b) termín ukončenia zmluvy
- c) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy
- d) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy.

20.7 Pre vylúčenie pochybnosti sa zmluvné strany vyslovene dohodli, že aj po ukončení zmluvy, a to akýmkoľvek spôsobom ostávajú v platnosti tie ustanovenia zmluvy, pri ktorých je dôvodné

predpokladať, že zmluvné strany majú záujem na ich ďalšom trvaní aj po ukončení platnosti a účinnosti zmluvy, a to najmä, nie však výlučne ustanovenia Článku 6, Článku 12, Článku 13 a Článku 15 tejto zmluvy.

Článok 21

Záverečné dojednania

- 21.1 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov. 21.
- 21.2 Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
- 21.3 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s vykonávaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o návratnom finančnom príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 21
- 21.4 Dodávateľ je oprávnený voči objednávatelovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka ak ich uplatnenie bude oprávnené. 21.
- 21.5 Pokiaľ dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. Nahradenie tretej osoby je možné iba pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich zo Zákona o verejnom obstarávaní a príslušnej judikatúry Európskeho súdneho dvora. V prípade porušenia tohto ustanovenia zo strany dodávateľa vzniká objednávatelovi nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 5% z celkovej ceny diela za každé porušenie.
Pre vylúčenie pochybností doklady preukazujúce splnenie podmienok technickej a odbornej spôsobilosti dodávateľa vyžadované v rámci procesu verejného obstarávania tvoria neoddeliteľné prílohy tejto Zmluvy.
- 21.6 Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.
- 21.7 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnú, technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne overenej fotokópie.
- 21.8 Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávatel'a/dodávateľa na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody.
- 21.9 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy v rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe.
- 21.10 Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávatel'om. Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od objednávatel'a úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Dodávateľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávatel'a poskytnutých dodávateľovi (najmä/nie výlučne Projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Stavebné povolenia a pod.) dodávateľ namietal/oznámil objednávatel'ovi pred podaním svojej ponuky. V
Za
...
PI
pr
- 21.11 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. Za deň doručenia e-mailu sa považuje deň, kedy odosielateľ

obdržal na svoj e-mail potvrdenie o doručení, potvrdzujúce, že správa bola doručená na e-mailový server adresáta. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

21.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

21.13 Zmluva je vyhotovená v ôsmych (8) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre dodávateľa a šesť (6) pre objednávateľa.

21.14 Prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Cenová ponuka dodávateľa / krycí list rozpočtu

Príloha č. 2 - Výkaz výmer

Príloha č. 3 - Zoznam známych subdodávateľov (ak sa aplikuje)

Príloha č. 4 - Kontaktné osoby objednávateľa / pripojená objednávateľom pri podpise zmluvy

Príloha č. 5 - Certifikát ISO 9001, alebo iný rovnocenný certifikát

Príloha č. 6 - Certifikát ISO 14001, alebo iný rovnocenný certifikát

Príloha č. 7 - Certifikát ISO 18001, alebo iný rovnocenný certifikát

Príloha č. 8 - Certifikát ISO 22301:2019, alebo iný rovnocenný certifikát

Príloha č. 9 - Doklad o odbornej kvalifikácii osoby zodpovednej za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v platnom znení (autorizovaný bezpečnostný technik) alebo adekvátny ekvivalent

Príloha č. 10 - Fotokópia dokladu s originálnym podpisom a odtlačkom stavbyvedúceho a jeho zástupcu, na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti o odbornej kvalifikácii v zmysle zák. č. 138/1992 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na znenie zákona č. 50/1976 Zb. a následných predpisov v platnom znení s odborným zameraním inžinierske stavby - dopravné stavby alebo ekvivalent dokladu vydaný v krajine sídla uchádzača, na základe ktorého môže vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla

Príloha č. 11 - Kópia poisťnej zmluvy / pripojená dodávateľom pri podpise zmluvy

V Trebišove, dňa 09. 08. 2021

V Košiciach, dňa 28.4.2021

Za objednávateľa

Za dodávateľa

PhDr. Marek Čizmar
primátor



Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva a OR

Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a ER

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kruhové križovatky a spevnené plochy	JKSO	
		EČO	
		Miesto	k.ú. Trebišov
Objednávateľ	Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.	31651518	SK2020490274
Spracoval	Ing. Slavomír Vlček		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		17. 3. 2021	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	170 834,07	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	934 266,02	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	38 684,13			17	VRN 5	0,00
6		Montáž	103 925,25			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 247 709,47	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	27 289,72
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis						23	Súčet 7, 12, 19-22	1 274 999,19
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 1 274 999,19	254 999,84
Dátum a podpis						25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 529 999,03
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis						26	Dodávky objednávateľa	0,00
						27	Kízavá doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Kruhové križovatky a spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Miesto: k.ú. Trebišov

Spracoval: Ing. Slavomír Vlčok

Dátum: 17. 3. 2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
Trebišov	Kruhové križovatky a spevnené plochy	1 274 999,19	254 999,84	1 529 999,03	27 289,72	1 247 709,47	0,00	0,00	0,00
Trebišov (1)	118510 Kruhovú križovatka ulíc Vrátna, SNP, Nemocničná	423 993,49	84 798,70	508 792,19	13 981,57	410 011,92	0,00	0,00	0,00
SO 101	SO 101 Okružná križovatka	211 573,99	42 314,80	253 888,79	0,00	211 573,99	0,00	0,00	0,00
SO 501	SO 501 Dažďová kanalizácia	10 754,66	2 150,93	12 905,59	0,00	10 754,66	0,00	0,00	0,00
SO 551	SO 551 Preložky vodovodov VVS, a.s.	58 321,81	11 664,36	69 986,17	0,00	58 321,81	0,00	0,00	0,00
SO 601	SO 601 Verejné osvetlenie	46 708,70	9 341,74	56 050,44	0,00	46 708,70	0,00	0,00	0,00
SO 602	SO 602 Preložky VB vedení VSD, a.s.	13 432,88	2 686,58	16 119,46	2 267,28	11 165,60	0,00	0,00	0,00
SO 661	SO 661 Preložka vzdušného vedenia BPTV	6 152,53	1 230,51	7 383,04	1 843,88	4 308,65	0,00	0,00	0,00
SO 662	SO 662 Preložky oznamovacích vedení TCOM	26 473,66	5 294,73	31 768,39	3 633,45	22 840,21	0,00	0,00	0,00
SO 663	SO 663 Preložky oznamovacích vedení E-MAX	23 900,37	4 780,07	28 680,44	3 886,52	20 013,85	0,00	0,00	0,00
SO 664	SO 664 Preložky oznamovacích vedení ANTIK	7 427,14	1 485,43	8 912,57	2 150,44	5 276,70	0,00	0,00	0,00
SO 701	SO 701 Preložky plynovodov SPP-D, a.s.	19 247,75	3 849,55	23 097,30	200,00	19 047,75	0,00	0,00	0,00
Trebišov (2)	118520 Kruhovú križovatka ulíc Čsl. armády, Komenského	497 905,73	99 581,15	597 486,88	13 308,15	484 597,58	0,00	0,00	0,00
SO 101	SO 101 Okružná križovatka	303 567,28	60 713,46	364 280,74	0,00	303 567,28	0,00	0,00	0,00
SO 501	SO 501 Dažďová kanalizácia	36 994,73	7 398,95	44 393,68	0,00	36 994,73	0,00	0,00	0,00
SO 551	SO 551 Preložky vodovodov VVS, a.s.	36 163,70	7 232,74	43 396,44	0,00	36 163,70	0,00	0,00	0,00
SO 601	SO 601 Verejné osvetlenie	42 736,60	8 547,32	51 283,92	0,00	42 736,60	0,00	0,00	0,00
SO 602	SO 602 Preložky VN vedení VSD, a.s.	11 360,47	2 272,09	13 632,56	2 175,37	9 185,10	0,00	0,00	0,00
SO 603	SO 603 Preložky NN vedení VSD, a.s.	17 182,89	3 436,58	20 619,47	2 805,87	14 377,02	0,00	0,00	0,00
SO 661	SO 661 Preložky oznamovacích vedení TCOM	12 120,13	2 424,03	14 544,16	2 115,51	10 004,62	0,00	0,00	0,00
SO 662	SO 662 Preložky oznamovacích vedení E-MAX	6 601,23	1 320,25	7 921,48	2 097,29	4 503,94	0,00	0,00	0,00
SO 663	SO 663 Preložka oznamovacieho vedenia ORANGE	4 540,54	908,11	5 448,65	1 161,67	3 378,87	0,00	0,00	0,00
SO 664	SO 664 Preložka oznamovacieho vedenia SANET	4 278,60	855,72	5 134,32	1 132,63	3 145,97	0,00	0,00	0,00
SO 665	SO 665 Preložka oznamovacieho vedenia ANTIK	7 936,23	1 587,25	9 523,48	1 619,81	6 316,42	0,00	0,00	0,00
SO 701	SO 701 Preložky plynovodov SPP-D, a.s.	14 423,33	2 884,67	17 308,00	200,00	14 223,33	0,00	0,00	0,00
Trebišov (3)	Kruhová križovatka ulíc J. Kostru, M.R.Štefánika	191 597,78	38 319,56	229 917,34	0,00	191 597,78	0,00	0,00	0,00
1.1	Kruhová križovatka ulíc J.Kostru, M.R.Štefánika	191 597,78	38 319,56	229 917,34	0,00	191 597,78	0,00	0,00	0,00
Trebišov (4)	Spevnené plochy - Trebišov JUH	102 079,50	20 415,90	122 495,40	0,00	102 079,50	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Kruhové križovatky a spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Miesto: k.ú. Trebišov

Spracoval: Ing. Slavomír Vlčok

Dátum: 17. 3. 2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
SO 01	Spevnené plochy	93 304,37	18 660,87	111 965,24	0,00	93 304,37	0,00	0,00	0,00
SO 06	Mestský mobiliár a drobná architektúra	8 775,13	1 755,03	10 530,16	0,00	8 775,13	0,00	0,00	0,00
Trebišov (5)	Trebišov, ul. Kutnohorská - Návrh parkoviska a stav. úpravy /lok. stará tržnica/	59 422,69	11 884,54	71 307,23	0,00	59 422,69	0,00	0,00	0,00
časť 1	Výstavba odstavňných plôch	42 915,75	8 583,15	51 498,90	0,00	42 915,75	0,00	0,00	0,00
časť 2	Rekonštrukcia Mk, parkoviska a chodníka	16 506,94	3 301,39	19 808,33	0,00	16 506,94	0,00	0,00	0,00
Celkom		1274999,19	254999,84	1 529 999,03	27 289,72	1 247 709,47	0,00	0,00	0,00

1.1.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Trebišov
Stavba: 118510 Kruhová križovatka ulíc Vrátna , SNP; Nemocničná

JKSO:
Miesto: k.ú. Trebišov

KS:
Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ:
Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Slavomír Vičok

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 423 993,49

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	423 993,49	84 798,70

Cena s DPH v EUR 508 792,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Trebisov

Stavba: 118510 Kruhová križovatka ulic Vrátna , SNP, Nemocničná

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vičok

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		423 993,49	508 792,19
SO 101	SO 101 Okružná križovatka	211 573,99	253 888,79
SO 501	SO 501 Dažďová kanalizácia	10 754,66	12 905,59
SO 551	SO 551 Preložky vodovodov VVS, a.s.	58 321,81	69 986,17
SO 601	SO 601 Verejné osvetlenie	46 708,70	56 050,44
SO 602	SO 602 Preložky VB vedení VSD, a.s.	13 432,88	16 119,46
SO 661	SO 661 Preložka vzdušného vedenia BPTV	6 152,53	7 383,04
SO 662	SO 662 Preložky oznamovacích vedení TCOM	26 473,66	31 768,39
SO 663	SO 663 Preložky oznamovacích vedení E-MAX	23 900,37	28 680,44
SO 664	SO 664 Preložky oznamovacích vedení ANTIK	7 427,14	8 912,57
SO 701	SO 701 Preložky plynovodov SPP-D, a.s.	19 247,75	23 097,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

118510 Kruhová križovatka ulíc Vrátna , SNP, Nemocničná

Objekt:

SO 101 - SO 101 Okružná križovatka

JKSO:

Miesto: k.ú. Trebišov

KS:

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			211 573,99
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	211 573,99	20,00%	42 314,80
Cena s DPH	v EUR		253 888,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

atka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

118510 Kruhová križovatka ulíc Vrátna , SNP, Nemocničná

Objekt:

SO 101 - SO 101 Okružná križovatka

Miesto:

k.ú. Trebišov

Dátum:

17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Stavovský
VĚŠL

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

211 573,99

HSV - Práce a dodávky HSV

185 488,39

1 - Zemné práce

22 823,62

2 - Zakladanie

2 751,81

5 - Komunikácie

106 194,69

8 - Rúrové vedenie

8 440,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

43 331,58

99 - Presun hmôt HSV

1 946,69

M - Práce a dodávky M

26 085,60

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

26 085,60

ROZPOČET

Stavba:

118510 Kruhová križovatka ulíc Vrátna , SNP, Nemocničná

Objekt:

SO 101 - SO 101 Okružná križovatka

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

irry. stavoviii
10266

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

211 573,99

D HSV Práce a dodávky HSV

185 488,39

D 1 Zemné práce

22 823,62

1	K	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ²	m ²	6,000	1,50	9,00
2	K	162301500.P	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť do 30 km	m ²	6,000	1,25	7,50
3	K	112101101.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	ks	1,000	6,00	6,00
4	K	112201101.S	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	1,000	8,00	8,00
5	K	162401411.P	Vodorovné premiestnenie stromov nad 100 do 300 mm do 30 km	ks	1,000	1,60	1,60
6	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m ³	m ³	534,674	6,50	3 475,38
7	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	534,674	0,80	427,74
8	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	24,900	8,50	211,65
9	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	24,900	0,80	19,92
10	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	65,600	25,00	1 640,00
11	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m ³	65,600	0,80	52,48
12	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	66,250	12,50	828,13
13	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m ³	66,250	2,50	165,63
14	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	117,936	10,50	1 238,33
15	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m ³	108,936	1,50	163,40
16	K	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny	m ³	125,460	1,60	200,74
17	K	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenitých hornín	m ³	148,232	2,20	326,11
18	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	61,808	4,50	278,14
19	M	103640000200.S	Nenamázavý materiál do násypov/zásypov	t	372,654	12,65	4 714,07
20	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	674,900	3,30	2 227,17
21	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	683,900	0,60	410,34
22	K	181101102.S	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	2 423,630	0,60	1 454,18
23	K	181301111.S	Rozprestretie omice v rovine, plocha nad 500 m ² , hr.do 100 m	m ²	1 110,520	0,30	333,16
24	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	199,894	16,10	3 218,29
25	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na omicu	m ²	1 110,520	1,00	1 110,52
26	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	34,315	8,63	296,14

D 2 Zakladanie

2 751,81

27	K	211571111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m ³	7,950	28,00	222,60
28	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m ²	133,216	1,25	166,52
29	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m ²	m ²	139,877	0,86	120,29
30	K	212755116.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	265,000	4,50	1 192,50
31	M	286120012200.S	Plnostenná drenážna PVC rúra DN 160, perforovaná	m	265,000	3,68	975,20
32	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m ³	0,900	83,00	74,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		5	Komunikácie				106 194,69
33	K	564831111.P1	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením - výzisk ŠD	m3	305,900	20,00	6 118,00
34	K	564831111.P2	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením - výzisk recyklované asfaltové vrstvy	m3	428,478	20,00	8 569,56
35	K	564831111.P	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením	m3	4,222	28,00	118,22
36	K	567133113.P	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 3/4, po zhutnení hr. 180 mm	m2	1 686,000	13,50	22 761,00
37	K	567114111.P	Podklad z výplňového betónu C 25/30 hr. 100 mm	m2	65,000	8,30	539,50
38	K	567134115.P	Podklad z výplňového betónu C 25/30 hr. 200 mm	m2	9,250	16,60	153,55
39	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m ²	m2	1 610,350	0,70	1 127,25
40	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m ²	m2	17,500	0,50	8,75
41	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m ²	m2	2 863,200	0,50	1 431,60
42	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	83,000	8,80	730,40
43	K	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 431,600	10,00	14 316,00
44	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	17,500	11,00	192,50
45	K	577154451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 431,600	11,70	16 749,72
46	K	577164451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	13,200	13,70	180,84
47	K	577174451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	m2	1 431,600	14,60	20 901,36
48	K	591141121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z cementovej malty	m2	78,550	17,50	1 374,63
49	M	583810000300.S	Kocka dlažobná drobná, veľkosť 120 mm	t	27,712	38,41	1 064,42
50	K	599121111.S	Zálievka asfaltová škár dlažby, hĺbky do 50 mm, s vyčistením škár z drobných kociek	m2	78,550	20,00	1 571,00
51	K	567124115.P	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	78,550	12,50	981,88
52	K	596911144.P	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	402,750	10,00	4 027,50
53	M	592460007700.S	Dlažba betónová hr. 60 mm	m2	382,285	6,45	2 465,74
54	M	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, 60mm	m2	40,604	19,98	811,27
D		8	Rúrové vedenie				8 440,00
55	K	89594111P	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov, vrátane mreže	ks	16,000	125,00	2 000,00
56	M	592230001400.S	Uličný vpust betónový - komplet	ks	16,000	402,50	6 440,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				43 331,58
57	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30 s bočnou oporou	m	31,500	14,50	456,75
58	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30 s bočnou oporou	m	401,000	13,00	5 213,00
59	M	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, so skosením	ks	317,000	3,96	1 255,32
60	M	592170002200.P	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, so skosením 1.5x1.5 cm bez prevýšenia	ks	53,000	3,96	209,88
61	M	592170002200.P1	Obrubník 600x195x300 so skosením	ks	109,000	6,80	741,20
62	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 25/30 s bočnou oporou	m	255,000	10,00	2 550,00
63	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	255,000	1,37	349,35
64	K	919726172.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	113,800	2,50	284,50
65	K	919726711.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	113,800	1,80	204,84
66	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	31,000	15,00	465,00
67	M	40441000020P	Dopravná značka zvislá, rozmer základný, fólia RA1, pozinkovaná	ks	31,000	62,10	1 925,10
68	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	20,000	10,00	200,00
69	M	40449000841P	Stĺpik, pre dopravné značky	ks	20,000	31,63	632,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm biela retroreflexná	m	44,000	0,46	20,24
71	K	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar šírky 250 mm biela retroreflexná	m	392,070	0,81	317,58
72	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	64,250	16,68	1 071,69
73	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	436,070	0,12	52,33
74	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	64,250	0,58	37,27
75	K	915715131.S	Vodiaca línia lepená z hmatových vodiacich platní šírky 400 mm	m	45,000	45,00	2 025,00
76	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	1 256,910	2,50	3 142,28
77	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	489,920	1,50	734,88
78	K	113307244.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	1 290,260	4,50	5 806,17
79	K	113307221.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	410,920	2,50	1 027,30
80	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1 324,040	4,50	5 958,18
81	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	406,920	4,50	1 831,14
82	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	536,420	2,20	1 180,12
83	K	966006132.S	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pätkami, -0,08200t	ks	11,000	7,50	82,50
84	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 481,939	1,80	2 667,49
85	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	78,683	18,50	1 455,64
86	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,135	35,00	4,73
87	K	91400111P1	Prenájom cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt, vrátane potrebných stĺpikov	ks	33,000	15,00	495,00
88	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	33,000	15,00	495,00
89	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, vrátane potrebnej dopravy demontovaného materiálu	ks	33,000	2,50	82,50
90	K	915714123.P	Dočasné vodorovné značenie krytu lepením pásky šírky 500 mm, vrátane odstránenia	m	102,000	3,50	357,00

D 99 Presun hmôt HSV 1 946,69

91	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 893,386	0,50	1 946,69
----	---	-------------	--	---	-----------	------	----------

D M Práce a dodávky M 26 085,60

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 26 085,60

92	K	460070143.P	Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	m	116,000	3,00	348,00
93	K	460420001.P	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	116,000	1,50	174,00
94	K	460490012.P	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	116,000	0,50	58,00
95	M	28323000800P	Výstražná fólia š. 33cm	m	116,000	0,17	19,72
96	K	899623151	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	56,000	83,00	4 648,00
97	K	38811111P	Montáž káblovodu v otvorenom výkope	m	116,000	8,50	986,00
98	M	341Kabl	Káblovod podľa špecifikácie v PD	m	116,000	97,67	11 329,72
99	K	89817000P	Osadenie káblvej komory s pokloпом	ks	8,000	65,00	520,00
100	M	429Kabl_komor_1	Káblvová komora, polykarbonátová, 960x960, výška 1560mm, s pokloпом RWQB A15	ks	7,000	1 000,27	7 001,89
101	M	429Kabl_komor_2	Káblvová komora, polykarbonátová, 960x960, výška 1560mm, s pokloпом RWQB B15	ks	1,000	1 000,27	1 000,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

118510 Kruhová križovatka ulíc Vrátna , SNP, Nemocničná

Objekt:

SO 501 - SO 501 Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: k.ú. Trebišov

KS:

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				10 754,66
	Základ dane		Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00		20,00%	0,00
znižená	10 754,66		20,00%	2 150,93
Cena s DPH		v EUR		12 905,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

ika

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 118510 Kruhová križovatka ulíc Vrátna , SNP, Nemocničná

Objekt: **SO 501 - SO 501 Dažďová kanalizácia**

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír
Václav

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 754,66

HSV - Práce a dodávky HSV

10 754,66

1 - Zemné práce

8 620,28

2 - Zakladanie

70,00

4 - Vodorovné konštrukcie

299,53

8 - Rúrové vedenie

1 392,60

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

271,41

99 - Presun hmôt HSV

100,84

ROZPOČET

Stavba:

118510 Kruhová križovatka ulíc Vrátna , SNP, Nemocničná

Objekt:

SO 501 - SO 501 Dažďová kanalizácia

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír

VÍZAL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 754,66

D HSV Práce a dodávky HSV

10 754,66

D 1 Zemné práce

8 620,28

1	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	100,000	8,00	800,00
2	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	40,000	3,50	140,00
3	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	20,280	25,00	507,00
4	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m ³	20,280	0,80	16,22
5	K	132201202.S	Výkop rhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	152,866	10,50	1 605,09
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	152,866	1,50	229,30
7	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m ²	163,900	6,50	1 065,35
8	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m ²	163,900	3,50	573,65
9	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	118,411	4,50	532,85
10	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m ³	42,790	18,00	770,22
11	M	103640000200.S	Nenamrzavý materiál do násypov/zásypov	t	177,266	11,00	1 949,93
12	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	110,426	3,30	364,41
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	110,426	0,60	66,26

D 2 Zakladanie

70,00

14	K	212755114.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	20,000	3,50	70,00
----	---	-------------	---	---	--------	------	-------

D 4 Vodorovné konštrukcie

299,53

15	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m ³	8,558	35,00	299,53
----	---	-----------	--	----------------	-------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie

1 392,60

16	K	899623141	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	m ³	0,500	83,00	41,50
17	K	871356006	Montáž kanalizačného PVC potrubia DN 200	m	77,800	2,00	155,60
18	K	877355121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 200	ks	21,000	15,50	325,50
19	K	89441112P1	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov - úprava	ks	3,000	125,00	375,00
20	K	89910211P	Osadenie poklopu	ks	3,000	25,00	75,00
21	K	892374111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300 mm	m	140,000	3,00	420,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

271,41

22	K	87137902P	Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr od DN 200 do DN 300 mm -0,019 t	m	20,700	12,50	258,75
23	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,393	1,80	0,71
24	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,074	0,30	2,12
25	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,393	25,00	9,83

D 99 Presun hmôt HSV

100,84

26	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	201,686	0,50	100,84
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

118510 Kruhová križovatka ulíc Vrátna , SNP, Nemocničná

Objekt:

SO 551 - SO 551 Preložky vodovodov VVS, a.s.

JKSO:

Miesto: k.ú. Trebišov

KS:

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 321,81

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	58 321,81	20,00%	11 664,36

Cena s DPH

v EUR

69 986,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 118510 Kruhová križovatka ulíc Vrátna , SNP, Nemocničná

Objekt: SO 551 - SO 551 Preložky vodovodov VVS, a.s.

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír
Václav

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

58 321,81

HSV - Práce a dodávky HSV

58 321,81

1 - Zemné práce

46 683,82

2 - Zakladanie

70,00

4 - Vodorovné konštrukcie

1 629,53

8 - Rúrové vedenie

5 169,72

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 172,41

99 - Presun hmôt HSV

596,33

ROZPOČET

Stavba:

118510 Kruhová križovatka ulíc Vrátna , SNP, Nemocničná

Objekt:

SO 551 - SO 551 Preložky vodovodov VVS, a.s.

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír
Vážek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 321,81

D HSV Práce a dodávky HSV

58 321,81

D 1 Zemné práce

46 683,82

1	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	50,000	8,00	400,00
2	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	3,50	175,00
3	K	131201202.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	151,834	15,00	2 277,51
4	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	151,834	0,80	121,47
5	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	944,461	10,50	9 916,84
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	944,461	1,50	1 416,69
7	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	935,350	6,50	6 079,78
8	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	935,350	3,50	3 273,73
9	K	151201103.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 8m	m2	101,000	10,50	1 060,50
10	K	151201113.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 8 m	m2	101,000	4,50	454,50
11	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	908,404	4,50	4 087,82
12	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	141,910	18,00	2 554,38
13	M	103640000200.S	Nenamrzavý materiál do násypov/zásypov	t	1 115,414	11,00	12 269,55
14	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	665,655	3,30	2 196,66
15	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	665,655	0,60	399,39

D 2 Zakladanie

70,00

16	K	212755114.S	Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	20,000	3,50	70,00
----	---	-------------	---	---	--------	------	-------

D 4 Vodorovné konštrukcie

1 629,53

17	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	34,443	35,00	1 205,51
18	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	3,826	93,00	355,82
19	K	452368113	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10 505	t	0,062	1 100,00	68,20

D 8 Rúrové vedenie

5 169,72

20	K	871331074	Montáž vodovodného potrubia HDPE D 160x9,5 mm	m	28,460	1,20	34,15
21	K	871371086	Montáž vodovodného potrubia HDPE D 315x18,7 mm	m	145,990	1,80	262,78
22	K	87142110P	Montáž vodovodného potrubia zo sklolaminátu DN 530x10,7	m	49,200	7,20	354,24
23	K	87734102P	Montáž tvarovky vodovodného potrubia HDPE	ks	98,000	18,40	1 803,20
24	K	857241121	Montáž liatinovej tvarovky na potrubí z rúr DN 80	ks	13,000	19,10	248,30
25	K	87734102P1	Montáž tvarovky vodovodného potrubia HDPE/LT	ks	15,000	18,40	276,00
26	K	89124111P1	Montáž uzáveru prírubového s osadením zemnej súpravy (s poklopom) DN 80	ks	6,000	25,00	150,00
27	K	89124111P2	Montáž uzáveru s nastrčenými hrdlami s osadením zemnej súpravy (s poklopom) DN 150	ks	1,000	35,00	35,00
28	K	89124111P3	Montáž uzáveru s nastrčenými hrdlami s osadením zemnej súpravy (s poklopom) DN 300	ks	1,000	45,00	45,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

118510 Kruhov kriřovatka ulic Vrtna , SNP, Nemocnin

Objekt:

SO 601 - SO 601 Verejn osvetlenie

JKSO:

Miesto: k.. Trebiřov

KS:

Dtum: 17. 3. 2021

Objednvatel':

Mesto Trebiřov, Mestsk urad M. R. řtefnika 862/2

IO:

I DPH:

Zhotovitel':

EUROVIA SK, a.s.

IO:

I DPH:

31651518

SK2020490274

Projektant:

IO:

I DPH:

Spracovatel':

Ing. Slavomir Vlok

IO:

I DPH:

Poznmka:

Cena bez DPH				46 708,70
	Zklad dane	Sadzba dane	Vřka dane	
DPH zkladn	0,00	20,00%	0,00	
zniřen	46 708,70	20,00%	9 341,74	
Cena s DPH		v EUR		56 050,44

Projektant

Spracovatel'

Dtum a podpis:

Peiatka

Dtum a podpis:

Peiatka

Objednvatel'

Zhotovitel'

Dtum a podpis:

Peiatka

Dtum a podpis:

Peiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 118510 Kruhová križovatka ulíc Vrátna , SNP, Nemocničná

Objekt: **SO 601 - SO 601 Verejné osvetlenie**

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír
Václav

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

46 708,70

M - Práce a dodávky M

44 750,70

21-M - Elektromontáže

44 750,70

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 958,00

ROZPOČET

Stavba:

118510 Kruhová križovatka ulíc Vrátna , SNP, Nemocničná

Objekt:

SO 601 - SO 601 Verejné osvetlenie

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír
VÍZAL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

46 708,70

D M Práce a dodávky M

44 750,70

D 21-M Elektromontáže

44 750,70

1	K	01_Pol1	Demontáž svietidla do výšky 10m	ks	4,000	10,90	43,60
2	K	01_Pol2	Demontáž 1-ramenného výložníka do výšky 10m a dĺžky 2m	ks	4,000	16,70	66,80
3	K	01_Pol3	Demontáž stožiarove elektrovýzbroje	ks	4,000	9,80	39,20
4	K	01_Pol4	Demontáž stožiara oceľového do výšky 10m	ks	4,000	105,80	423,20
5	K	01_Pol5	Rozbúranie stožiarového základu, úprava terénu	ks	4,000	297,10	1 188,40
6	K	01_Pol6	Rozbúranie stožiarového základu, zavedenie káblového rozvodu, spätná úprava základu a terénu	ks	2,000	42,70	85,40
7	K	01_Pol7	Stožiar výšky 8m pre osvetlenie priechodov pre chodcov	ks	8,000	484,70	3 877,60
8	K	01_Pol8	Stožiar výšky 8m pre cestné osvetlenie	ks	8,000	427,50	3 420,00
9	K	01_Pol9	Stožiarový základ vrátane základového roštu ZR 1-5 pre stožiar do výšky 8m v ose trasy kábla (zhotovenie vrátane materiálu)	ks	16,000	164,60	2 633,60
10	K	01_Pol10	Výložník žiarovo zinkovaný 2-ramenný s dĺžkou ramena do 0,5m, 180°	ks	1,000	76,50	76,50
11	K	01_Pol11	Výložník žiarovo zinkovaný 1-ramenný s dĺžkou vyloženia 3m pre priechody pre chodcov	ks	4,000	132,10	528,40
12	K	01_Pol12	Výložník žiarovo zinkovaný 1-ramenný s dĺžkou vyloženia 2m pre priechody pre chodcov	ks	4,000	94,40	377,60
13	K	01_Pol13	Stožiarová svorkovnica vrátane poistiek, typ podľa špecifikácie zariadenia. Montáž stožiarovej svorkovnice, vrátane pripojenia káblov.	ks	16,000	40,20	643,20
14	K	01_Pol14	LED svietidlo typ OP s asymetrickou prechodovou optikou pre osvetlenie priechodu pre chodcov	ks	8,000	375,20	3 001,60
15	K	01_Pol15	LED svietidlo typ L1 s cestnou optikou	ks	9,000	400,40	3 603,60
16	K	01_Pol16	Modulárny stožiar typ MDL - konfigurácia: kamera quadview,360° osvetlenie symetrické - 3000K, zásuvka a držiak vianočného osvetlenia, svetelná obruč.	ks	1,000	15 053,00	15 053,00
17	K	01_Pol17	Betónový základ pre modulárny stožiar	ks	1,000	190,00	190,00
18	K	01_Pol18	Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	18,000	0,50	9,00
19	K	01_Pol19	Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou	ks	18,000	2,00	36,00
20	K	01_Pol20	Prídavná prepäťová ochrana B+A	ks	18,000	39,90	718,20
21	K	01_Pol21	Samolepka Blesk-B3	ks	17,000	1,00	17,00
22	K	01_Pol22	Samolepka uzemnenie	ks	17,000	1,00	17,00
23	K	01_Pol23	Výkop do hĺbky 20 cm, odvoz výkopu na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka uzemňovacieho vedenia, spätná úprava terénu. Prvotný výkop do hĺbky 50 cm bude realizovaný v rámci SO 101 - okružná križovatka.	m	220,000	10,80	2 376,00
24	K	01_Pol24	Výkop do hĺbky 70 cm, odvoz výkopu na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka uzemňovacieho vedenia, spätná úprava terénu, zahumusovanie a zatravnenie.	m	40,000	22,90	916,00
25	K	01_Pol25	Chránička dvojplastová ohybná priemer 63mm. Zatiahnutie káblov do chráničky.	m	300,000	2,30	690,00
26	K	01_Pol26	Chránička dvojplastová ohybná priemer 110mm. Zatiahnutie káblov do chráničky.	m	50,000	4,80	240,00
27	K	01_Pol27	Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi včít. svoriek, prepojenia, izoľácie spojov s FeZn ø=10 mm	m	310,000	1,50	465,00
28	K	01_Pol28	Guľatina FeZn 10mm (1kg/1,61m)	kg	200,000	2,00	400,00
29	K	01_Pol29	Pripojovací materiál pre guľatinu FeZn 10mm: 2x svorka SS + 1x svorka SR01 s okom na uzemnenie stožiara). Uchytenie o stožiar a prepojenie s pásovinou	ks	17,000	13,40	227,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	01_Pol30	Uzemňovacia tyč FeZn 2,5m. Zabitie zemniacej tyče dĺžky 2,5m do výkopu (vrch zemniacej tyče na dne výkopu), pripojenie guľatinou FeZn d 10mm	ks	4,000	43,00	172,00
31	K	01_Pol31	Dátový kábel FTP pre napojenie stožiaru MDL	m	35,000	2,20	77,00
32	K	01_Pol32	Zhotovenie internetového napojenia na exist. sieť v mieste napojenia	kpl	1,000	39,00	39,00
33	K	01_Pol33	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5mm pre stálie napojenie kamery v stožiaru MDL	m	35,000	1,40	49,00
34	K	01_Pol34	Chránička dvojplastová ohybná priemer 40mm. Zatiahnutie káblov do chráničky.	m	50,000	1,80	90,00
35	K	01_Pol35	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5mm pre pripojenie svietidla v stožiaru	m	155,000	1,20	186,00
36	K	01_Pol36	Kábel silový medený CYKY-J 4x10mm	m	380,000	7,30	2 774,00

D VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

1 958,00

37	K	01_Pol42	Pomocné práce	hod	50,000	25,00	1 250,00
38	K	01_Pol43	Odborná prehliadka a odborná skúška	kpl	1,000	350,00	350,00
39	K	01_Pol44	Podruž. mat / wago svorky, poistky, izolácia spojov uzemnenia, ... /	%	0,020	17 900,00	358,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

118510 Kruhová križovatka ulíc Vrátna , SNP, Nemocničná

Objekt:

SO 602 - SO 602 Preložky VB vedení VSD, a.s.

JKSO:

Miesto: k.ú. Trebišov

KS:

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				13 432,88
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	13 432,88	20,00%	2 686,58	
Cena s DPH		v EUR		16 119,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 118510 Kruhová križovatka ulíc Vrátna , SNP, Nemocničná

Objekt: SO 602 - SO 602 Preložky VB vedení VSD, a.s.

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír
Vážek

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 432,88

D1 - Elektromontáže

6 105,40

D2 - Zemné práce

5 060,20

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 267,28

ROZPOČET

Stavba:

118510 Kruhová križovatka ulíc Vrátna , SNP, Nemocničná

Objekt:

SO 602 - SO 602 Preložky VB vedení VSD, a.s.

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír
VRSAL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 432,88

D		D1	Elektromontáže	6 105,40			
1	M	02835873	Kábel VN (20-NA2XS2Y 1x150mm ²)	m	35,000	7,28	254,80
2	K	Pol1	Montáž kábla VN (20-NA2XS2Y 1x150mm ²)	m	35,000	1,96	68,60
3	M	10133739	Zemná kábluová spojka VN pre 1f (Spojka kab. 22kV priama poly-drot 95-240)	ks	12,000	162,00	1 944,00
4	K	Pol2	Montáž zemnej kábluovej spojky VN pre 1f (Spojka kab. 22kV priama poly-drot 95-240)	ks	12,000	132,00	1 584,00
5	K	Pol3	Demontáž pôvodného VN vedenia	m	78,000	5,50	429,00
6	K	Pol4	Montáž pôvodného VN vedenia cez kabelovod	m	50,000	3,50	175,00
7	K	Pol6	Výjazd a fyzická kontrola VSD a.s.	ks	2,000	250,00	500,00
8	K	Pol7	Posúdenie a vydanie stanoviska k PD inšpekčným orgánom TI SR	ks	1,000	350,00	350,00
9	K	Pol8	Úradna skúška VTZE	ks	1,000	450,00	450,00
10	K	Pol9	Vykonanie úradnej skúšky VTZE	ks	1,000	350,00	350,00

D		D2	Zemné práce	5 060,20			
11	K	Pol10	Hĺbenie kábluovej ryhy 80 cm širokej a 70 cm hlbkej, pokládka kábla, zasypanie zeminou, v priestore odkritého stavbou do hĺbky 0,5m	m	32,800	25,00	820,00
12	K	Pol11	Hĺbenie kábluovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbkej, pokládka kábla, zasypanie zeminou, mimo uzemia odkritého stavbou	m	8,200	27,50	225,50
13	K	Pol12	Paženie výkopu	m	41,000	14,50	594,50
14	K	Pol13	Odstránenie paženia z výkopu	m	41,000	4,50	184,50
15	K	Pol14	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	82,000	0,50	41,00
16	M	Pol15	Fólia červená v 0,33 m	m	82,000	0,15	12,30
17	K	Pol16	Vyhĺbenie kábluovej ryhy 80 cm širokej a 50 cm hlbkej pre demontáž existujúceho VN vedenia v priestore odkritého stavbou do hĺbky 0,5m	m	62,400	20,00	1 248,00
18	K	Pol17	Vyhĺbenie kábluovej ryhy 80 cm širokej a 100 cm hlbkej pre demontáž existujúceho VN vedenia mimo uzemia odkritého stavbou	m	15,600	22,50	351,00
19	K	Pol12	Paženie výkopu	m	78,000	14,50	1 131,00
20	K	Pol13	Odstránenie paženia z výkopu	m	78,000	4,50	351,00
21	K	Pol14	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	156,000	0,50	78,00
22	M	Pol15	Fólia červená v 0,33 m	m	156,000	0,15	23,40

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	2 267,28			
23	K	Pol18	Stavebno montážne práce/ pomocné práce	hod	11,000	25,00	275,00
24	K	Pol19	Podruž. mat / svorky, štítky, pásky, skrut.,.... /	%	0,050	11 151,60	557,58
25	K	Pol20	Podiel pridružených výkonov	%	0,060	11 161,60	669,70
26	K	Pol21	Foto-Videodokumentácia vyhotovenia jednotlivých častí	hod	1,000	150,00	150,00
27	K	Pol22	Projektový manažment	hod	3,000	45,00	135,00
28	K	Pol23	Inžinierska činnosť	hod	5,000	35,00	175,00
29	K	Pol24	Vývoz odpadu	kpl.	1,000	250,00	250,00
30	K	Pol25	Technický dozor investora	hod	1,000	55,00	55,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

118510 Kruhová križovatka ulíc Vrátna , SNP, Nemocničná

Objekt:

SO 661 - SO 661 Preložka vzdušného vedenia BPTV

JKSO:

Miesto: k.ú. Trebišov

KS:

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				6 152,53
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	6 152,53	20,00%	1 230,51	
Cena s DPH		v EUR		7 383,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

118510 Kruhová križovatka ulíc Vrátna , SNP, Nemocničná

Objekt:

SO 661 - SO 661 Preložka vzdušného vedenia BPTV

Miesto:

k.ú. Trebišov

Dátum:

17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír
Váňal

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 152,53

M - Práce a dodávky M

4 308,65

D1 - Elektromontáže

3 108,45

D2 - Zemné práce

1 200,20

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 843,88

ROZPOČET

Stavba:

118510 Kružová križovatka ulíc Vrátna , SNP, Nemocničná

Objekt:

SO 661 - SO 661 Preložka vzdušného vedenia BPTV

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír
Václav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 152,53

D M Práce a dodávky M **4 308,65**

D D1 Elektromontáže **3 108,45**

1	M	01661_01	Kábel koaxiálny zemný QR 540 JSA	m	110,000	0,59	64,90
2	K	01661_02	Montáž kábla koaxiálneho zemného QR 540 JSA	m	110,000	2,08	228,80
3	M	01661_03	Káblova spojka koaxiálnych káblov	ks	4,000	12,90	51,60
4	K	01661_04	Montáž káblovej spojky koaxiálnych káblov	ks	4,000	18,90	75,60
5	M	01661_05	Pilierový PVC rozvádzač prázdny 400x600 pre umiestnenie SLP prvkov so zemným dielom a 2. modulmi pre kábloví priestor	ks	1,000	316,00	316,00
6	K	01661_06	Montáž pilierového PVC rozvádzača	ks	1,000	115,21	115,21
7	K	01661_07	Zaústenie a pripojenie SLP (koaxiálneho) kábla do PVC rozvádzača	ks	3,000	56,37	169,11
8	K	01661_08	Demontáž pôvodného koaxiálneho vedenia	m	96,000	0,98	94,08
9	K	01661_09	Výjazd a fyzická kontrola BPTV	ks	2,000	250,00	500,00
10	K	01661_10	Výkonanie skúšky funkčnosti a vypracovanie záznamu o vykonanej skúške	ks	1,000	650,00	650,00
11	K	01661_P1	Chránička optického kábla 06040 FB, DN 40, HDPE, KOPOS	m	219,000	1,87	409,53
12	M	01661_P2	Montáž chráničky optického kábla 06040 FB, DN 40, HDPE, KOPOS	m	219,000	1,98	433,62

D D2 Zemné práce **1 200,20**

13	K	01661_11	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 30 cm hlbkej, zatrávnenie, pokládka kábla, piesok, zasypanie zeminou, v priestore odkritého stavbou do hĺbky 0,5m	m	40,800	15,00	612,00
14	K	01661_12	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, zatrávnenie, pokládka kábla, piesok, zasypanie zeminou, mimo uzemia odkritého stavbou	m	27,200	20,00	544,00
15	K	01661_13	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 20cm	m	68,000	0,50	34,00
16	M	01661_14	Fólia oranžová-vystražná, s potlačou „POZOR TELEKOMUNIKAČNÉ VELENIE“ šírka 200mm	m	68,000	0,15	10,20

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby **1 843,88**

17	K	01661_15	Stavebno montážne práce/ pomocné práce	hod	8,000	25,00	200,00
18	K	01661_16	Podruž. mat / svorky, štítky, pásky, skrut.,.... /	%	0,050	4 308,00	215,40
19	K	01661_17	Podiel príručných výkonov	%	0,060	4 308,00	258,48
20	K	01661_18	Foto-Videodokumentácia vyhotovenia jednotlivých častí	hod	1,000	150,00	150,00
21	K	01661_19	Projektový manažment	hod	2,000	45,00	90,00
22	K	01661_20	Inžinierska činnosť	hod	5,000	35,00	175,00
23	K	01661_21	Vývoz odpadu	kpl.	1,000	250,00	250,00
24	K	01661_22	Auto Plošina	hod	6,000	75,00	450,00
25	K	01661_23	Technický dozor investora	hod	1,000	55,00	55,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

118510 Kruhová križovatka ulíc Vrátna , SNP, Nemocničná

Objekt:

SO 662 - SO 662 Preložky oznamovacích vedení TCOM

JKSO:

Miesto: k.ú. Trebišov

KS:

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 473,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	26 473,66	20,00%	5 294,73

Cena s DPH

v EUR

31 768,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

118510 Kruhová križovatka ulíc Vrátna , SNP, Nemocničná

Objekt:

SO 662 - SO 662 Preložky oznamovacích vedení TCOM

Miesto:

k.ú. Trebišov

Dátum:

17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír
Václav

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 473,66

D1 - Elektromontáže

19 291,06

D2 - Zemné práce

3 549,15

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

3 633,45

ROZPOČET

Stavba:

118510 Kruhov križovatka ulic Vratna , SNP, Nemocnina

Objekt:

SO 662 - SO 662 Preložky oznamovacch veden TCOM

Miesto: k.. Trebišov

Dtum: 17. 3. 2021

Objednvatel': Mesto Trebišov, Mestsk urd M. R. Štefnika 862/2

Projektant:

Zhotovitel': EUROVIA SK, a.s.

Spracovatel':

ing. Slavomr
Vsk

PC	Typ	Kd	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
-----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Nklady z rozpotu

26 473,66

D		D1	Elektromontže	19 291,06			
1	M	01662_01	Polykarbontov komora RWQB 328 960mmx960mm, vška 1560mm, Poklop pre komoru RWQB A15, vškovo nastaviten poklop	ks	2,000	869,80	1 739,60
2	K	01662_02	Montž polykarbontovej komory RWQB 328 960mmx960mm	ks	2,000	345,90	691,80
3	M	01662_03	Kblovod 16W CPQ 571x535x1000 podla špecifikcie triedy pevnosti 4CPQ, vrtane nasvacieho hrdla a tesniacej gumičky pre vodotesnos, systm držiakov 571x535 pre 16W podla certifikcie	m	90,000	84,93	7 643,70
4	K	01662_04	Montž kblovodu v otvorenom vkope	m	90,000	8,50	765,00
5	K	01662_05	Preklad kbia TCEPKPFLE 150xN 0,6	m	90,000	4,96	446,40
6	K	01662_06	Preklad kbia TCEPKPFLE 300xN 0,6	m	90,000	4,96	446,40
7	K	01662_07	Preklad kbla TCEKE 25xN 0,6	m	90,000	4,96	446,40
8	K	01662_08	Preklad kbla TCEKE 400xN 0,6	m	90,000	4,96	446,40
9	K	01662_09	Preklad kbla TCEPKPFLE 25xN 0,4	m	90,000	4,96	446,40
10	K	01662_10	Preklad kbla 24SMF	m	90,000	4,96	446,40
11	K	01662_08	Preklad kbla TCEKE 400xN 0,6	m	90,000	4,96	446,40
12	K	01662_11	Preklad kbia TCKOPV 100x0,8 AL	m	90,000	4,96	446,40
13	K	01662_12	Preklad kbla TCEKE 140x0,6 CU	m	90,000	4,96	446,40
14	K	01662_13	Preklad kbla TCEPKPFLE 200xN 0,4	m	90,000	4,96	446,40
15	K	01662_09	Preklad kbla TCEPKPFLE 25xN 0,4	m	90,000	4,96	446,40
16	M	01662_14	Zemn kblova spojka SLP kblov	ks	22,000	67,86	1 492,92
17	K	01662_15	Montž Zemej kblovej spojky SLP kblov	ks	22,000	23,60	519,20
18	K	01662_16	Demontž existujcej zemej spojky SLP kblov	kpl.	1,000	8,40	8,40
19	K	01662_17	Demontž pvodnho SLP veden	m	110,000	0,98	107,80
20	K	01662_18	Montž pvodnho SLP veden do kabelovodu	m	64,000	2,26	144,64
21	K	01662_19	Demontž existujceho kabelovodu	m	120,000	0,98	117,60
22	K	01662_20	Vjazd a fyzick kontrola SLOVAK TELEKOM a.s.	ks	2,000	250,00	500,00
23	K	01662_21	Vykonalie skšky funknosti a vypracovanie zznamu o vykonanej skške	ks	1,000	650,00	650,00

D		D2	Zemn prce	3 549,15			
24	K	01662_22	Hbenie vkopu pre kblovod 80 cm širk a 100 cm hlbok	m	30,000	22,50	675,00
25	K	01662_23	Hbenie vkopu pre kblovod 80 cm širk a 140 cm hlbok	m	60,000	30,00	1 800,00
26	K	01662_24	Rozvinutie a uloženie vstražnej flie z PVC nad kblovod, širka 20cm	m	90,000	0,50	45,00
27	M	01662_25	Flia oranžov-vstražn, s potlaou „POZOR TELEKOMUNIKAN VEDEDNIE“ širka 200mm	m	90,000	0,15	13,50
28	K	01662_26	Hbenie kblovej ryhy 35 cm širkej a 30 cm hlbkej, zatrvnenie, pokladka kbla, flia, piesok, zasypanie zeminou, v priestore odkritho stavbou do hlbky 0,5m	m	12,000	15,00	180,00
29	K	01662_27	Hbenie kblovej ryhy 35 cm širkej a 80 cm hlbkej, zatrvnenie, pokladka kbla, flia, piesok, zasypanie zeminou, mimo uzemia odkritho stavbou	m	3,000	20,00	60,00
30	K	01662_28	Rozvinutie a uloženie vstražnej flie z PVC do ryhy, širka 20cm	m	15,000	0,50	7,50
31	M	01662_25	Flia oranžov-vstražn, s potlaou „POZOR TELEKOMUNIKAN VEDEDNIE“ širka 200mm	m	15,000	0,15	2,25
32	K	01662_29	Hbenie kblovej ryhy 35 cm širkej a 30 cm hlbkej pre demontž existujceho SLP veden, zasypanie zeminou, v priestore odkritho stavbou do hlbky 0,5m	m	36,800	15,00	552,00
33	K	01662_30	Hbenie kblovej ryhy 35 cm širkej a 80 cm hlbkej pre demontž existujceho SLP veden, zasypanie zeminou, mimo uzemia odkritho stavbou	m	9,200	20,00	184,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	01662_28	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 20cm	m	46,000	0,50	23,00
35	M	01662_25	Fólia oranžová-výstražná, s potlačou „POZOR TELEKOMUNIKAČNÉ VELENIE“ šírka 200mm	m	46,000	0,15	6,90

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

3 633,45

36	K	01662_31	Stavebno montážne práce/ pomocné práce	hod	15,000	25,00	375,00
37	K	01662_32	Podruž. mat / svorky, štítky, pásky, skrut.,..... /	%	0,050	22 167,71	1 108,39
38	K	01662_33	Podiel pridružených výkonov	%	0,060	22 167,71	1 330,06
39	K	01662_34	Foto-Videodokumentácia vyhotovenia jednotlivých častí	hod	1,000	150,00	150,00
40	K	01662_35	Projektový manažment	hod	3,000	45,00	135,00
41	K	01662_36	Inžinierská činnosť	hod	5,000	35,00	175,00
42	K	01662_37	Vývoz odpadu	kpl.	1,000	250,00	250,00
43	K	01662_38	Technický dozor investora	hod	2,000	55,00	110,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

118510 Kruhov kriřovatka ulic Vrtna , SNP, Nemocnin

Objekt:

SO 663 - SO 663 Prelořky oznamovacch veden E-MAX

JKSO:

Miesto: k.. Trebiřov

KS:

Dtum: 17. 3. 2021

Objednvatel':

Mesto Trebiřov, Mestsk urad M. R. řtefnika 862/2

IO:

I DPH:

Zhotovitel':

EUROVIA SK, a.s.

IO:

31651518

I DPH:

SK2020490274

Projektant:

IO:

I DPH:

Spracovatel':

Ing. Slavomr Vlok

IO:

I DPH:

Poznmka:

Cena bez DPH

23 900,37

	Zklad dane	Sadzba dane	Vřka dane
DPH zkladn	0,00	20,00%	0,00
zniřen	23 900,37	20,00%	4 780,07

Cena s DPH

v EUR

28 680,44

Projektant

Spracovatel'

Dtum a podpis:

Peiatka

Dtum a podpis:

Peiatka

Objednvatel'

Dtum a podpis:

Peiatka

Dtum a podpis:

Peiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

118510 Kruhová križovatka ulíc Vrátna , SNP, Nemocničná

Objekt:

SO 663 - SO 663 Preložky oznamovacích vedení E-MAX

Miesto:

k.ú. Trebišov

Dátum:

17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír
Vážek

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 900,37

M - Práce a dodávky M

20 013,85

D1 - Elektromontáže

16 600,60

D2 - Zemné práce

3 413,25

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

3 886,52

ROZPOČET

Stavba:

118510 Kruhová križovatka ulíc Vrátna , SNP, Nemocničná

Objekt:

SO 663 - SO 663 Preložky oznamovacích vedení E-MAX

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír
VÍŠAL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 900,37

D M Práce a dodávky M 20 013,85

D D1 Elektromontáže 16 600,60

1	M	01663_01	Kábel (odhadovaný optický kábel -vyjadrenie dotknutého správcu neobsahovalo presnú špecifikáciu daného prvku)	m	760,000	2,25	1 710,00
2	K	01663_02	Montáž kábla (odhadovaný optický kábel)	m	760,000	2,66	2 021,60
3	M	01663_03	Káblava spojka optických káblov(odhadovaná - vyjadrenie dotknutého správcu neobsahovalo presnú špecifikáciu daného prvku)	ks	22,000	44,26	973,72
4	K	01663_04	Montáž káblovej spojky optických káblov	ks	22,000	12,60	277,20
5	M	01663_P1	Chránička optického kábla 06040 FB, DN 40, HDPE, KOPOS	m	427,000	1,26	538,02
6	K	01663_P2	Montáž chráničky optického kábla 06040 FB, DN 40, HDPE, KOPOS	m	427,000	0,78	333,06
7	M	01663_05	10/8mm mikrotrubička, HDPE	m	2 435,000	0,72	1 753,20
8	K	01663_06	Montáž 10/8mm mikrotrubička, HDPE	m	2 435,000	0,42	1 022,70
9	M	01663_07	Zemná káblová šachta	ks	6,000	708,20	4 249,20
10	K	01663_08	Montáž Zemná káblová šachta	ks	6,000	350,00	2 100,00
11	K	01663_09	Demontáž pôvodného vzdušného optického vedenia	m	92,000	1,28	117,76
12	K	01663_10	Preloženie pôvodného optického vedenia do kabelovodu a nového výkopu	m	62,000	4,96	307,52
13	K	01663_11	Demontáž pôvodného SLP vedenia	m	42,000	1,11	46,62
14	K	01663_12	Výjazd a fyzická kontrola E-MAX INTERNET s.r.o.	ks	2,000	250,00	500,00
15	K	01663_13	Vykonanie skúšky funkčnosti a vypracovanie záznamu o vykonanej skúške	ks	1,000	650,00	650,00

D D2 Zemné práce 3 413,25

16	K	01663_14	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 30 cm hbokej, zatrávnenie, pokládka kábla, fólia, piesok, zasypenie zeminou, v priestore odkritého stavbou do hĺbky 0,5m	m	82,400	15,00	1 236,00
17	K	01663_15	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hbokej, zatrávnenie, pokládka kábla, fólia, piesok, zasypenie zeminou, mimo uzemia odkritého stavbou	m	20,600	20,00	412,00
18	K	01663_16	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 20 cm	m	103,000	0,50	51,50
19	M	01663_17	Fólia oranžová-vystražná,s potlačou „POZOR TELEKOMUNIKAČNÉ VEDEDNIE“ šírka 200mm	m	103,000	0,15	15,45
20	K	01663_18	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 30 cm hbokej pre demontáž existujúceho SLP/optického vedenia, zasypenie zeminou, v priestore odkritého stavbou do hĺbky 0,5m	m	81,600	15,00	1 224,00
21	K	01663_19	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hbokej pre demontáž existujúceho SLP/optického vedenia, zasypenie zeminou, mimo uzemia odkritého stavbou	m	20,400	20,00	408,00
22	K	01663_20	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 20 cm	m	102,000	0,50	51,00
23	M	01663_21	Fólia oranžová-vystražná,s potlačou „POZOR TELEKOMUNIKAČNÉ VEDEDNIE“ šírka 200mm	m	102,000	0,15	15,30

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3 886,52

24	K	01663_22	Stavebno montážne práce/ pomocné práce	hod	10,000	25,00	250,00
25	K	01663_23	Podruž. mat / svorky,štitky, pásky, skrut.,..... /	%	0,050	20 013,85	1 000,69
26	K	01663_24	Podiel príručných výkonov	%	0,060	20 013,85	1 200,83
27	K	01663_25	Foto-Videodokumentácia vyhotovenia jednotlivých častí	hod	1,000	150,00	150,00
28	K	01663_26	Projektový manažment	hod	2,000	45,00	90,00
29	K	01663_27	Inžinierska činnosť	hod	4,000	35,00	140,00
30	K	01663_28	Vývoz odpadu	kpl.	1,000	250,00	250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	01663_29	Auto Plošina	hod	10,000	75,00	750,00
32	K	01663_30	Technický dozor investora	hod	1,000	55,00	55,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

118510 Kruhová križovatka ulíc Vrátna , SNP, Nemocničná

Objekt:

SO 664 - SO 664 Preložky oznamovacích vedení ANTIK

JKSO:

Miesto: k.ú. Trebišov

KS:

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				7 427,14
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	7 427,14	20,00%	1 485,43	
Cena s DPH		v EUR		8 912,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 118510 Kruhová križovatka ulic Vrátna , SNP, Nemocničná

Objekt: SO 664 - SO 664 Preložky oznamovacích vedení ANTIK

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír
Vážan

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 427,14

M - Práce a dodávky M

5 276,70

D1 - Elektromontáže

3 162,15

D2 - Zemné práce

2 114,55

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 150,44

ROZPOČET

Stavba:

118510 Kruhová križovatka ulíc Vrátna , SNP, Nemocničná

Objekt:

SO 664 - SO 664 Preložky oznamovacích vedení ANTIK

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír
Vrátna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 427,14

D M Práce a dodávky M 5 276,70

D D1 Elektromontáže 3 162,15

1	M	01664_01	Kábel (odhadovaný optický kábel)	m	105,000	2,25	236,25
2	K	01664_02	Montáž kábla (odhadovaný optický kábel)	m	105,000	2,66	279,30
3	M	01664_03	Káblova spojka optických káblov	ks	2,000	44,26	88,52
4	K	01664_04	Montáž káblovej spojky optických káblov	ks	2,000	12,60	25,20
5	K	01664_05	Demontáž pôvodného vzdušného optického vedenia	m	96,000	1,28	122,88
6	M	01664_06	Betónový žlab TK2, pre ochranu ex. Opt. Vedenia	ks	60,000	9,50	570,00
7	K	01664_07	Montáž betónového žlabu TK2, pre ochranu ex. Opt. Vedenia	ks	60,000	11,50	690,00
8	K	01664_08	Výjazd a fyzická kontrola ANTIK	ks	2,000	250,00	500,00
9	K	01664_09	Vykonanie skúšky funkčnosti a vypracovanie záznamu o vykonanej skúške	ks	1,000	650,00	650,00

D D2 Zemné práce 2 114,55

10	K	01664_10	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 30 cm hlbkej, zatrávnenie, pokládka kábla, fólia, piesok, zasypanie zeminou, v priestore odkritého stavbou do hĺbky 0,5m	m	53,600	15,00	804,00
11	K	01664_11	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, zatrávnenie, pokládka kábla, fólia, piesok, zasypanie zeminou, mimo uzemia odkritého stavbou	m	13,400	20,00	268,00
12	K	01664_12	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 20 cm	m	67,000	0,50	33,50
13	M	01664_13	Fólia oranžová-vystražná, s potlačou „POZOR TELEKOMUNIKAČNÉ VEDEDNIE“ šírka 200mm	m	67,000	0,15	10,05
14	K	01664_14	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 30 cm hlbkej pre demontáž existujúceho opt. vedenia, zasypanie zeminou, v priestore odkritého stavbou do hĺbky 0,5m	m	48,000	15,00	720,00
15	K	01664_15	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej pre demontáž existujúceho opt. vedenia, zasypanie zeminou, mimo uzemia odkritého stavbou	m	12,000	20,00	240,00
16	K	01664_16	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 20 cm	m	60,000	0,50	30,00
17	M	01664_17	Fólia oranžová-vystražná, s potlačou „POZOR TELEKOMUNIKAČNÉ VEDEDNIE“ šírka 200mm	m	60,000	0,15	9,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 150,44

18	K	01664_18	Stavebno montážne práce/ pomocné práce	hod	10,000	25,00	250,00
19	K	01664_19	Podruž. mat / svorky, štítky, pásky, skrut.,..... /	%	0,050	5 276,70	263,84
20	K	01664_20	Podiel príručných výkonov	%	0,060	5 276,70	316,60
21	K	01664_21	Foto-Videodokumentácia vyhotovenia jednotlivých častí	hod	1,000	150,00	150,00
22	K	01664_22	Projektový manažment	hod	2,000	45,00	90,00
23	K	01664_23	Inžinierska činnosť	hod	5,000	35,00	175,00
24	K	01664_24	Vývoz odpadu	kpl.	1,000	250,00	250,00
25	K	01664_25	Auto Plošina	hod	8,000	75,00	600,00
26	K	01664_26	Technický dozor investora	hod	1,000	55,00	55,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

118510 Kruhov križovatka ulic Vratna , SNP, Nemocnin

Objekt:

SO 701 - SO 701 Preložky plynovodov SPP-D, a.s.

JKSO:

Miesto: k.. Trebišov

KS:

Dtum: 17. 3. 2021

Objednvatel':

Mesto Trebišov, Mestsk rad M. R. Štefnika 862/2

IO:

I DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IO:

31651518

I DPH:

SK2020490274

Projektant:

IO:

I DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomr Vlok

IO:

I DPH:

Poznmka:

Cena bez DPH

19 247,75

	Zklad dane	Sadzba dane	Vška dane
DPH zkladn	0,00	20,00%	0,00
znižen	19 247,75	20,00%	3 849,55

Cena s DPH

v EUR

23 097,30

Projektant

Spracovateľ

Dtum a podpis:

Peiatka

Dtum a podpis:

Peiatka

Objednvatel'

Zhotoviteľ

Dtum a podpis:

Peiatka

Dtum a po

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 118510 Kruhová križovatka ulíc Vrátna , SNP, Nemocničná

Objekt: SO 701 - SO 701 Preložky plynovodov SPP-D, a.s.

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír
Vážek

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 247,75

1 - Zemné práce

7 827,77

4 - Vodorovné konštrukcie

630,00

5 - Komunikácie

540,00

8 - Rúrové vedenie

6 788,23

99 - Presun hmôt HSV

3 261,75

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	180,000	1,15	207,00
30	M	341110010700	Vodič medený CE 4 mm ²	m	180,000	0,58	104,40
31	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	210,000	1,00	210,00
32	M	283230008300	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá	m	210,000	0,11	23,10
33	K	899912132	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 150	ks	20,000	9,07	181,40
34	M	286710000400	Objímka klzna dištančná "RACI" B 19, HDPE, typ B, výška 19 mm	ks	20,000	1,87	37,40
35	K	899919913	Manžeta tesniaca	ks	4,000	49,50	198,00
36	K	871268pc	Prepojenie plynového potrubia na existujúci plynovod	ks	2,000	350,00	700,00
D 99 Presun hmôt HSV							3 261,75
37	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	108,725	30,00	3 261,75
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							200,00
38	K	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	25,00	200,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

121.2

Kód: Trebišov
Stavba: 118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl.armády, Komenského

JKSO:
Miesto: k.ú. Trebišov

KS:
Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ:
Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Slavomír Vlček

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 497 905,73

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	497 905,73	99 581,15

Cena s DPH v EUR 597 486,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Trebisov

Stavba: 118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl.armády, Komenského

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Siavomír Vlčok

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		497 905,73	597 486,88
SO 101	SO 101 Okružná križovatka	303 567,28	364 280,74
SO 501	SO 501 Dažďová kanalizácia	36 994,73	44 393,68
SO 551	SO 551 Preložky vodovodov VVS, a.s.	36 163,70	43 396,44
SO 601	SO 601 Verejné osvetlenie	42 736,60	51 283,92
SO 602	SO 602 Preložky VN vedení VSD, a.s.	11 360,47	13 632,56
SO 603	SO 603 Preložky NN vedení VSD, a.s.	17 182,89	20 619,47
SO 661	SO 661 Preložky oznamovacích vedení TCOM	12 120,13	14 544,16
SO 662	SO 662 Preložky oznamovacích vedení E-MAX	6 601,23	7 921,48
SO 663	SO 663 Preložka oznamovacieho vedenia ORANGE	4 540,54	5 448,65
SO 664	SO 664 Preložka oznamovacieho vedenia SANET	4 278,60	5 134,32
SO 665	SO 665 Preložka oznamovacieho vedenia ANTIK	7 936,23	9 523,48
SO 701	SO 701 Preložky plynovodov SPP-D, a.s.	14 423,33	17 308,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl.armády, Komenského

Objekt:

SO 101 - SO 101 Okružná križovatka

JKSO:

Miesto: k.ú. Trebišov

KS:

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vičok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

303 567,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
zrižovaná	303 567,28	20,00%	60 713,46

Cena s DPH

v EUR

364 280,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl.armády, Komenského

Objekt: SO 101 - SO 101 Okružná križovatka

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír
Vážek

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

303 567,28

HSV - Práce a dodávky HSV

278 762,92

1 - Zemné práce

27 242,98

2 - Zakladanie

3 645,22

5 - Komunikácie

168 382,92

8 - Rúrové vedenie

10 550,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

66 021,69

99 - Presun hmôt HSV

2 920,11

M - Práce a dodávky M

24 804,36

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

24 804,36

ROZPOČET

Stavba:

118520 Kruhov križovatka ulic Āsl.armdy, Komenskho

Objekt:

SO 101 - SO 101 Okružn križovatka

Miesto: k.. Trebišov

Dtum: 17. 3. 2021

Objednvateľ: Mesto Trebišov, Mestsk urd M. R. Štefnika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomir
Vzal

PĀ Typ	Kd	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Nklady z rozpoĀtu

303 567,28

D HSV Prce a dodvky HSV

278 762,92

D 1 Zemn prce

27 242,98

1	K	112101101.S	Ostrnenie listnatch stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	1,000	6,00	6,00
2	K	112201101.S	Ostrnenie prov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	1,000	8,00	8,00
3	K	162401411.P	Vodorovn premiestnenie stromov nad 100 do 300 mm do 30 km	ks	1,000	1,60	1,60
4	K	122202202.S	Odkopvka a prekopvka nezapažen pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	586,735	6,50	3 813,78
5	K	122202209.S	Odkopvky a prekopvky nezapažené pre cesty. Prplatok za lepivos horniny 3	m3	586,735	0,80	469,39
6	K	131201101.S	Vkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	31,440	8,50	267,24
7	K	131201109.S	Hbenie nezapažench jm a zrezov. Prplatok za lepivos horniny 3	m3	31,440	0,80	25,15
8	K	131201201.S	Vkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	65,600	25,00	1 640,00
9	K	131201209.S	Prplatok za lepivos pri hben zapažench jm a zrezov s urovnnm dna v hornine 3	m3	65,600	0,80	52,48
10	K	132201101.S	Vkop rhy do šrky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	87,250	12,50	1 090,63
11	K	132201109.S	Prplatok k cene za lepivos pri hben rh šrky do 600 mm zapažench i nezapažench s urovnnm dna v hornine 3	m3	87,250	2,50	218,13
12	K	132201202.S	Vkop rhy šrky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	137,267	10,50	1 441,30
13	K	132201209.S	Prplatok k cenm za lepivos pri hben rh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažench, s urovnnm dna v hornine 3	m3	137,267	1,50	205,90
14	K	171101103.S	Uloženie sypaniny do nsypu sdržnej horniny	m3	305,132	1,60	488,21
15	K	174101001.S	Zsyp sypaninou so zhutnenm jm, šchit, rh, zrezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	156,908	4,50	706,09
16	K	171101121	Uloženie sypaniny do nsypu nesdržnch kamenistch hornn	m3	352,460	2,20	775,41
17	M	103640000200.S	Nenamzav materiál do nsypov/zsypov	t	663,970	12,65	8 399,22
18	K	162501122.S	Vodorovn premiestnenie vkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenos do 3000 m	m3	436,252	3,30	1 439,63
19	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skldky nad 100 do 1000 m3	m3	446,252	0,60	267,75
20	K	181101102.S	prava plne v hornine 1-4 so zhutnenm	m2	3 304,239	0,60	1 982,54
21	K	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	883,500	0,30	265,05
22	M	103640000100.S	Zemina pre ternne pravy - ornica	t	159,030	16,10	2 560,38
23	K	183405211.S	Vsev trvniku hydroosevom na ornicu	m2	883,500	1,00	883,50
24	M	005720001400.S	Osv trv - semen parkovej zmesi	kg	27,300	8,63	235,60

D 2 Zakladanie

3 645,22

25	K	211571111.S	Vpl odvodovacieho rebra alebo trativodu do rh s pravou povrchu vplne štrkopieskom	m3	10,470	28,00	293,16
26	K	211971121.S	Zhotov. oplšt. vplne z geotext. v rhe alebo v zreze pri rozvinutej šrke oplšt. od 0 do 2, 5 m	m2	175,442	1,25	219,30
27	M	693110004500.S	Geotextilia polypropylnov netkan 300 g/m2	m2	184,212	0,86	158,42
28	K	212755116.S	Trativod z drenznch rrokov bez lžka, vntornho priem. rrok 160 mm	m	349,000	4,50	1 570,50
29	M	286120012200.S	Plnostenn drenžna PVC rra DN 160, perforovan	m	349,000	3,68	1 284,32
30	K	275313612.S	Betn zkladovch ptiek, prost tr. C 20/25	m3	1,440	83,00	119,52

D 5 Komunikcie

168 382,92

31	K	564831111.P1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretm a zhutnenm - vzisk ŠD	m3	533,100	20,00	10 662,00
----	---	--------------	---	----	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	564831111.P2	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením - výzisk recyklované asfaltové vrstvy	m3	575,451	20,00	11 509,02
33	K	567133113.P	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 3/4, po zhutnení hr. 180 mm	m2	2 660,000	13,50	35 910,00
34	K	567114111.P	Podklad z výplňového betónu C 25/30 hr. 100 mm	m2	96,500	8,30	800,95
35	K	567134115.P	Podklad z výplňového betónu C 25/30 hr. 200 mm	m2	22,000	16,60	365,20
36	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	2 540,500	0,70	1 778,35
37	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	38,000	0,50	19,00
38	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	4 409,000	0,50	2 204,50
39	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	137,000	8,80	1 205,60
40	K	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	2 204,500	10,00	22 045,00
41	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	38,000	11,00	418,00
42	K	577154451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	2 204,500	11,70	25 792,65
43	K	577164451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	30,000	13,70	411,00
44	K	577174451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	m2	2 204,500	14,60	32 185,70
45	K	591141121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z cementovej malty	m2	157,500	17,50	2 756,25
46	M	583810000300.S	Kocka dlažbová drobná, veľkosť 120 mm	t	55,566	38,41	2 134,29
47	K	599121111.S	Zálievka asfaltová škár dlažby, hĺbky do 50 mm, s vyčistením škár z drobných kociek	m2	157,500	20,00	3 150,00
48	K	567124115.P	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	157,500	12,50	1 968,75
49	K	596911144.P	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	629,377	10,00	6 293,77
50	M	592460007700.S	Dlažba betónová hr. 60 mm	m2	497,527	7,10	3 532,44
51	M	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, 60mm	m2	59,353	19,98	1 185,87
52	M	592460005800.P	Dlažba betónová, 60 mm, farebná - zelená	m2	89,334	19,98	1 784,89
53	M	592460003300.P	Dlažba betónová, 60 mm, rozdelovacia	m2	14,633	18,43	269,69

D 8 Rúrové vedenie 10 550,00

54	K	89594111P	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov, vrátane mreže	ks	20,000	125,00	2 500,00
55	M	592230001400.S	Uličný vpust betónový - komplet	ks	20,000	402,50	8 050,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 66 021,69

56	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30 s bočnou oporou	m	65,000	14,50	942,50
57	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30 s bočnou oporou	m	510,579	13,00	6 637,53
58	M	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, so skosením	ks	406,000	3,96	1 607,76
59	M	592170002200.P	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, so skosením 1.5x1.5 cm bez prevýšenia	ks	71,000	3,96	281,16
60	M	592170002200.P 1	Obrubník 600x195x300 so skosením	ks	168,000	6,80	1 142,40
61	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 25/30 s bočnou oporou	m	372,931	10,00	3 729,31
62	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	373,000	2,90	1 081,70
63	K	919726172.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. pióch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	153,000	2,50	382,50
64	K	919726711.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	153,000	1,80	275,40
65	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	42,000	15,00	630,00
66	M	40441000020P	Dopravná značka zvislá, rozmer základný, fólia RA1, pozinkovaná	ks	38,000	62,10	2 359,80
67	M	40441000020P1	Dopravná značka zvislá, rozmer 1150x1000 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	4,000	119,26	477,04
68	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	32,000	10,00	320,00
69	M	40449000841P	Stĺpik, pre dopravné značky	ks	32,000	31,63	1 012,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm biela retroreflexná	m	58,850	0,40	23,54
71	K	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar šírky 250 mm biela retroreflexná	m	604,400	0,81	489,56
72	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	87,250	17,25	1 505,06
73	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	663,250	0,12	79,59
74	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	87,250	0,58	50,61
75	K	915715131.S	Vodiaca línia lepená z hmatových vodiacich platní šírky 400 mm	m	43,000	45,00	1 935,00
76	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	2 168,000	2,50	5 420,00
77	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	860,000	1,50	1 290,00
78	K	113307244.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	2 195,000	4,50	9 877,50
79	K	113307221.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	871,000	2,50	2 177,50
80	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	2 230,000	4,50	10 035,00
81	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	860,000	4,50	3 870,00
82	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	742,000	2,20	1 632,40
83	K	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1,600	85,00	136,00
84	K	966006132.S	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pätkami, -0,08200t	ks	15,000	7,50	112,50
85	K	966006132.P	Odstránenie semaforov so stĺpkami	ks	8,000	25,00	200,00
86	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	480,936	1,80	865,68
87	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	109,060	18,50	2 017,61
88	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (med', bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,425	35,00	14,88
89	K	91400111P1	Prenájom cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt, vrátane potrebných stĺpikov	ks	92,000	15,00	1 380,00
90	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	92,000	15,00	1 380,00
91	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, vrátane potrebnej dopravy demontovaného materiálu	ks	92,000	2,50	230,00
92	K	915714123.P	Dočasné vodorovné značenie krytu lepením pásky šírky 500 mm, vrátane odstránenia	m	120,000	3,50	420,00

D 99 Presun hmôt HSV 2 920,11

93	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	5 840,213	0,50	2 920,11
----	---	-------------	--	---	-----------	------	----------

D M Práce a dodávky M 24 804,36

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 24 804,36

94	K	460070143.P	Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	m	108,000	3,00	324,00
95	K	460420001.P	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	108,000	1,50	162,00
96	K	460490012.P	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	108,000	0,50	54,00
97	M	28323000800P	Výstražná fólia š. 33cm	m	108,000	0,12	12,96
98	K	899623151	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	51,360	83,00	4 262,88
99	K	38811111P	Montáž káblovodu v otvorenom výkope	m	108,000	8,50	918,00
100	M	341Kabl	Káblovod podľa špecifikácie v PD	m	108,000	97,67	10 548,36
101	K	89817000P	Osadenie káblovej komory s poklopom	ks	8,000	65,00	520,00
102	M	429Kabl_komor_1	Káblová komora, polykarbonátová, 960x960, výška 1560mm, s poklopom RWQB A15	ks	8,000	1 000,27	8 002,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl.armády, Komenského

Objekt:

SO 501 - SO 501 Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: k.ú. Trebišov

KS:

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 994,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	36 994,73	20,00%	7 398,95

Cena s DPH

v EUR

44 393,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl.armády, Komenského

Objekt: **SO 501 - SO 501 Dažďová kanalizácia**

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír
VÍŠEK

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

36 994,73

HSV - Práce a dodávky HSV

36 994,73

1 - Zemné práce

30 975,74

2 - Zakladanie

70,00

4 - Vodrovnné konštrukcie

1 073,02

8 - Rúrové vedenie

4 128,75

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

432,73

99 - Presun hmôt HSV

314,49

ROZPOČET

Stavba:

118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl.armády, Komenského

Objekt:

SO 501 - SO 501 Dažďová kanalizácia

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír
VIXAL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 994,73

D HSV Práce a dodávky HSV

36 994,73

D 1 Zemné práce

30 975,74

1	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	100,000	8,00	800,00
2	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	100,000	3,50	350,00
3	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	43,196	25,00	1 079,90
4	K	131201209.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m ³	43,196	0,80	34,56
5	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	371,160	10,50	3 897,18
6	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	371,160	1,50	556,74
7	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m ²	741,346	6,50	4 818,75
8	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m ²	741,346	3,50	2 594,71
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	69,650	4,50	313,43
10	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	180,685	4,50	813,08
11	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m ³	135,128	18,00	2 432,30
12	M	103640000200.S	Nenamízavý materiál do násypov/zásypov	t	568,463	11,00	6 253,09
13	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	344,706	3,30	1 137,53
14	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	5 515,296	0,30	1 654,59
15	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	344,706	0,60	206,82
16	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	620,471	6,50	4 033,06

D 2 Zakladanie

70,00

17	K	212755114.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	20,000	3,50	70,00
----	---	-------------	---	---	--------	------	-------

D 4 Vodorovné konštrukcie

1 073,02

18	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m ³	23,951	35,00	838,29
19	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m ³	2,524	93,00	234,73

D 8 Rúrové vedenie

4 128,75

20	K	871356006	Montáž kanalizačného PVC potrubia DN 200	m	122,140	2,00	244,28
21	K	871376010	Montáž kanalizačného PVC potrubia DN 300	m	63,730	3,00	191,19
22	K	877355121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 200	ks	19,000	15,50	294,50
23	K	877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	ks	20,000	17,50	350,00
24	K	89441112P	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov	ks	4,000	450,00	1 800,00
25	K	89910211P	Osadenie poklopu	ks	4,000	25,00	100,00
26	K	89238111P	Ostatné práce na rúrovom vedení, skúšky vodotesnosti potrubia DN 250 alebo 300 alebo 350	m	63,730	1,20	76,48
27	K	892374111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300 mm	m	34,300	3,00	102,90
28	K	892474111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 800 mm	m	86,800	8,00	694,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	892494111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 1000 mm	m	27,500	10,00	275,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				432,73
30	K	87137902P	Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr od DN 200 do DN 300 mm -0,019 t	m	23,300	12,50	291,25
31	K	871379021	Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr od DN 300 do DN 500 mm -0,028 t	m	8,000	15,00	120,00
32	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,667	1,80	1,20
33	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,006	0,30	3,60
34	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,667	25,00	16,68
D 99			Presun hmôt HSV				314,49
35	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	628,973	0,50	314,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl.armády, Komenského

Objekt:

SO 551 - SO 551 Preložky vodovodov VVS, a.s.

JKSO:

Miesto:

k.ú. Trebišov

KS:

Dátum:

17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 163,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	36 163,70	20,00%	7 232,74

Cena s DPH

v EUR

43 396,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 118520 Kruhová križovatka ulic Čsl.armády, Komenského

Objekt: SO 551 - SO 551 Preložky vodovodov VVS, a.s.

Miesto: k.ú. Trebišov
Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 17. 3. 2021

Projektant:
Spracovateľ: **ing. Slavomír**
VÁŽEK

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	36 163,70
HSV - Práce a dodávky HSV	35 871,30
1 - Zemné práce	29 647,03
2 - Zakladanie	70,00
4 - Vodorovné konštrukcie	932,47
8 - Rúrové vedenie	2 674,33
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 344,03
99 - Presun hmôt HSV	203,44
M - Práce a dodávky M	292,40
21-M - Elektromontáže	292,40

ROZPOČET

Stavba:

118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl.armády, Komenského

Objekt:

SO 551 - SO 551 Preložky vodovodov VVS, a.s.

Miesto:

k.ú. Trebišov

Dátum:

17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír

VÍZEL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 163,70

D HSV Práce a dodávky HSV

35 871,30

D 1 Zemné práce

29 647,03

1	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	30,000	8,00	240,00
2	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	3,50	175,00
3	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	575,971	10,50	6 047,70
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 3	m3	575,971	1,50	863,96
5	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	917,455	6,50	5 963,46
6	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	917,455	3,50	3 211,09
7	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	403,220	4,50	1 814,49
8	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	72,923	18,00	1 312,61
9	M	103640000200.S	Nenamrzavý materiál do násypov/zásypov	t	357,413	11,00	3 931,54
10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	298,391	3,30	984,69
11	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 774,256	0,30	1 432,28
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	298,391	0,60	179,03
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	537,104	6,50	3 491,18

D 2 Zakladanie

70,00

14	K	212755114.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	20,000	3,50	70,00
----	---	-------------	---	---	--------	------	-------

D 4 Vodorovné konštrukcie

932,47

15	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	24,649	35,00	862,72
16	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,750	93,00	69,75

D 8 Rúrové vedenie

2 674,33

17	K	851421121	Montáž potrubia z rúr liatinových DN 500	m	103,150	18,00	1 856,70
18	K	857241121	Montáž liatinovej tvarovky na potrubí z rúr DN 80	ks	5,000	19,10	95,50
19	K	857311121	Montáž liatinovej tvarovky na potrubí z rúr DN 150	ks	4,000	26,00	104,00
20	K	871331074	Montáž vodovodného potrubia HDPE D 160x9,5 mm	m	25,000	1,20	30,00
21	K	877331018	Montáž tvarovky vodovodného potrubia D 160 mm	ks	12,000	16,70	200,40
22	K	871391090	Montáž vodovodného potrubia HDPE D 400x23,7 mm	m	16,200	2,50	40,50
23	K	89124111P1	Montáž uzáveru prírubového s osadením zemnej súpravy (s poklopom) DN 80	ks	1,000	25,00	25,00
24	K	89124111P2	Montáž uzáveru s nasrčenými hrdlami s osadením zemnej súpravy (s poklopom) DN 150	ks	2,000	35,00	70,00
25	K	89124711P	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (vrátane osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	11,00	11,00
26	K	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	24,930	1,00	24,93
27	K	892421111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 400 alebo 500	m	103,150	2,00	206,30
28	K	89971311P	Označovacie tabuľky s popisom DN, H	ks	2,000	5,00	10,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 344,03
29	K	85137901P	Demontáž vodovodného potrubia z liatinových rúr do DN 150 mm	m	146,000	15,00	2 190,00
30	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,650	1,80	6,57
31	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	65,700	0,30	19,71
32	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	3,650	35,00	127,75
D 99			Presun hmôt HSV				203,44
33	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	406,884	0,50	203,44
D M			Práce a dodávky M				292,40
D 21-M			Elektromontáže				292,40
34	K	21080018P	Izolovaný vodič CYKY 2Ax6mm2 - montáž	m	136,000	0,35	47,60
35	M	34111000040P	Izolovaný vodič CYKY 2Ax6mm2 - dodávka	m	136,000	1,80	244,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl.armády, Komenského

Objekt:

SO 601 - SO 601 Verejné osvetlenie

JKSO:

Miesto: k.ú. Trebišov

KS:

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				42 736,60
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	42 736,60	20,00%	8 547,32	
Cena s DPH		v EUR		51 283,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl.armády, Komenského

Objekt: **SO 601 - SO 601 Verejné osvetlenie**

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ: **ing. Slavomír**
VIŠEK

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

42 736,60

M - Práce a dodávky M

40 658,60

21-M - Elektromontáže

40 658,60

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

2 078,00

ROZPOČET

Stavba:

118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl.armády, Komenského

Objekt:

SO 601 - SO 601 Verejné osvetlenie

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant: inž. Slavomír

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ: VASAL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 736,60

D M Práce a dodávky M

40 658,60

D 21-M Elektromontáže

40 658,60

1	K	02_Pol1	Demontáž svetidla do výšky 10m	ks	5,000	10,90	54,50
2	K	02_Pol2	Demontáž 1-ramenného výložníka do výšky 10m a dĺžky 2m	ks	5,000	16,70	83,50
3	K	02_Pol3	Demontáž stožiarove elektrovýzbroje	ks	5,000	9,80	49,00
4	K	02_Pol4	Demontáž stožiara oceľového do výšky 10m	ks	5,000	105,80	529,00
5	K	02_Pol5	Rozbúranie stožiarového základu, úprava terénu	ks	5,000	297,10	1 485,50
6	K	02_Pol6	Rozbúranie stožiarového základu, zavedenie káblového rozvodu, spätná úprava základu a terénu	ks	3,000	42,70	128,10
7	K	02_Pol7	Stožiar výšky 8m pre osvetlenie priechodov pre chodcov	ks	8,000	484,70	3 877,60
8	K	02_Pol8	Stožiar výšky 8m pre cestné osvetlenie	ks	13,000	429,90	5 588,70
9	K	02_Pol9	Stožiarový základ vrátane základového roštu ZR 1-5 pre stožiar do výšky 8m v ose trasy kábla (zhotovenie vrátane materiálu)	ks	21,000	164,60	3 456,60
10	K	02_Pol10	Výložník žiarovo zinkovaný 4-ramenný s dĺžkou ramena do 0,8m	ks	1,000	160,70	160,70
11	K	02_Pol11	Výložník žiarovo zinkovaný 1-ramenný s dĺžkou vyloženia 3m pre priechody pre chodcov	ks	8,000	132,10	1 056,80
12	K	02_Pol12	Stožiarová svorkovnica vrátane poisťiek, typ podľa špecifikácie zariadenia. Montáž stožiarovej svorkovnice, vrátane pripojenia káblov.	ks	21,000	40,20	844,20
13	K	02_Pol13	LED svetidlo typ OP s asymetrickou prechodovou optikou pre osvetlenie priechodu pre chodcov	ks	8,000	375,20	3 001,60
14	K	02_Pol14	LED svetidlo typ L1 s cestnou optikou	ks	16,000	400,40	6 406,40
15	K	02_Pol15	Recyklačný poplatok za svetidlo	ks	24,000	0,50	12,00
16	K	02_Pol16	Odborné odskúšanie a kompletizácia svetidla pred montážou	ks	24,000	2,00	48,00
17	K	02_Pol17	Konektor IP67 pre napojenie vianočného osvetlenia	ks	1,000	40,20	40,20
18	K	02_Pol18	Prídavná prepäťová ochrana B+A	ks	24,000	39,90	957,60
19	K	02_Pol19	Samolepka Blesk-B3	ks	21,000	1,00	21,00
20	K	02_Pol20	Samolepka uzemnenie	ks	21,000	1,00	21,00
21	K	02_Pol21	Výkop do hĺbky 20 cm, odvoz výkopu na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka uzemňovacieho vedenia, spätná úprava terénu. Prvotný výkop do hĺbky 50 cm bude realizovaný v rámci SO 101 - okružná križovatka.	m	295,000	10,80	3 186,00
22	K	02_Pol22	Výkop do hĺbky 70 cm, odvoz výkopu na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka uzemňovacieho vedenia, spätná úprava terénu, zahmusovanie a zatravnenie.	m	130,000	22,90	2 977,00
23	K	02_Pol23	Chránička dvojplastová ohybná priemer 63mm. Zatiahnutie káblov do chráničky.	m	380,000	2,30	874,00
24	K	02_Pol24	Chránička dvojplastová ohybná priemer 110mm. Zatiahnutie káblov do chráničky.	m	60,000	4,80	288,00
25	K	02_Pol25	Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov s FeZn $\varnothing=10$ mm	m	440,000	1,73	761,20
26	K	02_Pol26	Guľatina FeZn 10mm (1kg/1,61m)	kg	270,000	2,50	675,00
27	K	02_Pol27	Pripojovací materiál pre guľatinu FeZn 10mm: 2x svorka SS + 1x svorka SR01 s okom na uzemnenie stožiara). Uchytenie o stožiar a prepojenie s pásovinou	ks	21,000	13,40	281,40
28	K	02_Pol28	Uzemňovacia tyč FeZn 2,5m. Zabitie zemniacej tyče dĺžky 2,5m do výkopu (vrch zemniacej tyče na dne výkopu), pripojenie guľatinou FeZn d 10mm	ks	4,000	43,00	172,00
29	K	02_Pol29	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5mm pre pripojenie svetidla v stožiarí	m	220,000	1,20	264,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	02_Pol30	Kábel silový medený CYKY-J 4x10mm	m	460,000	7,30	3 358,00

D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	2 078,00			
31	K	02_Pol36	Pomocné práce	hod	50,000	25,00	1 250,00
32	K	02_Pol37	Odborná prehliadka a odborná skúška	kpl	1,000	350,00	350,00
33	K	02_Pol38	Podruž. mat / wago svorky, poistky, izolácia spojov uzemnenia, ... /	%	0,020	23 900,00	478,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl.armády, Komenského

Objekt:

SO 602 - SO 602 Preložky VN vedení VSD, a.s.

JKSO:

Miesto: k.ú. Trebišov

KS:

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 360,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	11 360,47	20,00%	2 272,09

Cena s DPH

v EUR

13 632,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl.armády, Komenského

Objekt: SO 602 - SO 602 Preložky VN vedení VSD, a.s.

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Stavovinn

111111

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 360,47

M - Práce a dodávky M

9 185,10

D1 - Elektromontáže

5 551,30

D2 - Zemné práce

3 633,80

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 175,37

ROZPOČET

Stavba:

118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl.armády, Komenského

Objekt:

SO 602 - SO 602 Preložky VN vedení VSD, a.s.

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír
Vážal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 360,47

D M Práce a dodávky M **9 185,10**

D D1 Elektromontáže **5 551,30**

1	M	02602_01	Kábel VN (odhadovany 22-AXEKVCEY 1x240mm2)	m	195,000	7,28	1 419,60
2	K	02602_02	Montáž kábla VN (odhadovany 22-AXEKVCEY 1x240mm2)	m	195,000	1,96	382,20
3	K	02602_03	Zemná káblová spojka VN pre 1f	ks	6,000	162,00	972,00
4	K	02602_04	Montáž Zemej káblovej spojky VN pre 1f	ks	6,000	132,00	792,00
5	K	02602_05	Demontáž pôvodného VN vedenia	m	61,000	5,50	335,50
6	K	02602_06	Výjazd a fyzická kontrola VSD a.s.	ks	2,000	250,00	500,00
7	K	02602_07	Posúdenie a vydanie stanoviska k PD inšpekčným orgánom TI SR	ks	1,000	350,00	350,00
8	K	02602_08	Úradna skúška VTZE	ks	1,000	450,00	450,00
9	K	02602_09	Vykonanie úradnej skúšky VTZE	ks	1,000	350,00	350,00

D D2 Zemné práce **3 633,80**

10	K	02602_10	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 70 cm hĺbokej, pokládka kábla, zasypanie zeminou, v priestore odkritého stavbou do hĺbky 0,5m	m	20,000	25,00	500,00
11	K	02602_11	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hĺbokej, pokládka kábla, zasypanie zeminou, mimo uzemia odkritého stavbou	m	5,000	27,50	137,50
12	K	02602_12	Paženie výkopu	m	25,000	14,50	362,50
13	K	02602_13	Odstránenie paženia z výkopu	m	25,000	4,50	112,50
14	K	02602_14	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	50,000	0,50	25,00
15	M	02602_15	Fólia červená v 0,33 m	m	50,000	0,15	7,50
16	K	02602_16	Vyhĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 50 cm hĺbokej pre demontáž existujúceho VN vedenia v priestore odkritého stavbou do hĺbky 0,5m	m	48,800	20,00	976,00
17	K	02602_17	Vyhĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 100 cm hĺbokej pre demontáž existujúceho VN vedenia mimo uzemia odkritého stavbou	m	12,200	22,50	274,50
18	K	02602_18	Paženie výkopu	m	61,000	14,50	884,50
19	K	02602_19	Odstránenie paženia z výkopu	m	61,000	4,50	274,50
20	K	02602_20	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	122,000	0,50	61,00
21	M	02602_21	Fólia červená v 0,33 m	m	122,000	0,15	18,30

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby **2 175,37**

22	K	02602_22	Stavebno montážne práce/ pomocné práce	hod	10,000	25,00	250,00
23	K	02602_23	Podruž. mat / svorky, štitky, pásky, skrut.,..... /	%	0,050	9 185,10	459,26
24	K	02602_24	Podiel pridružených výkonov	%	0,060	9 185,10	551,11
25	K	02602_25	Foto-Videodokumentácia vyhotovenia jednotlivých častí	hod	2,000	150,00	300,00
26	K	02602_26	Projektový manažment	hod	3,000	45,00	135,00
27	K	02602_27	Inžinierska činnosť	hod	5,000	35,00	175,00
28	K	02602_28	Vývoz odpadu	kpl.	1,000	250,00	250,00
29	K	02602_29	Technický dozor investora	hod	1,000	55,00	55,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl. armády, Komenského

Objekt:

SO 603 - SO 603 Preložky NN vedení VSD, a.s.

JKSO:

Miesto: k.ú. Trebišov

KS:

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 182,89

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	17 182,89	20,00%	3 436,58

Cena s DPH

v EUR

20 619,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl.armády, Komenského

Objekt: SO 603 - SO 603 Preložky NN vedení VSD, a.s.

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Stavovský
VŠP

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 182,89

D1 - Elektromontáže

9 431,97

D2 - Zemné práce

4 945,05

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 805,87

ROZPOČET

Stavba:

118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl.armády, Komenského

Objekt:

SO 603 - SO 603 Preložky NN vedení VSD, a.s.

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír
Vážek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 182,99

D		D1	Elektromontáže	9 431,97			
1	M	Pol51	Kábel NAYY-J 4x150mm ²	m	151,000	11,49	1 734,99
2	K	Pol52	Montáž kábla NAYY-J 4x150mm ²	m	151,000	5,70	860,70
3	M	10077043	Spojka kab. 1kV priama, 150-240 mm ² : Prípustný typ: TE Connectivity/Raychem, typ 1-SVCZ-M-240	ks	14,000	20,20	282,80
4	K	Pol53	Montáž káblvej spojky: Spojka kab. 1kV priama, 150-240 mm ² : Prípustný typ: TE Connectivity/Raychem, typ 1-SVCZ-M-240	ks	14,000	135,00	1 890,00
5	M	Pol54	Kábel NAYY (odhadovany 4x240mm ²)	m	142,000	11,49	1 631,58
6	K	Pol55	Montáž kábla NAYY (odhadovany 4x240mm ²)	m	142,000	5,70	809,40
7	K	Pol56	Demontáž pôvodného NN vedenia	m	195,000	5,50	1 072,50
8	K	Pol6	Výjazd a fyzická kontrola VSD a.s.	ks	2,000	250,00	500,00
9	K	Pol57	Vykonanie revízie a vypracovanie revíznej správy	ks	1,000	650,00	650,00

D		D2	Zemné práce	4 945,05			
10	K	Pol41	Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 30 cm hbokej, zatrávnenie, pokládka kábla, fólia, piesok, zasypanie zeminou, v priestore odkritého stavbou do hĺbky 0,5m	m	81,600	15,00	1 224,00
11	K	Pol42	Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hbokej, zatrávnenie, pokládka kábla, fólia, piesok, zasypanie zeminou, mimo uzemia odkritého stavbou	m	20,400	20,00	408,00
12	K	Pol14	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	102,000	0,50	51,00
13	M	Pol15	Fólia červená v 0,33 m	m	102,000	0,15	15,30
14	K	Pol58	Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 30 cm hbokej pre demontáž existujúceho NN vedenia, zasypanie zeminou, v priestore odkritého stavbou do hĺbky 0,5m	m	156,000	15,00	2 340,00
15	K	Pol59	Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hbokej pre demontáž existujúceho NN vedenia, zasypanie zeminou, mimo uzemia odkritého stavbou	m	39,000	20,00	780,00
16	K	Pol14	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	195,000	0,50	97,50
17	M	Pol15	Fólia červená v 0,33 m	m	195,000	0,15	29,25

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	2 805,87			
18	K	Pol18	Stavebno montážne práce/ pomocné práce	hod	15,000	25,00	375,00
19	K	Pol60	Podruž. mat / svorky, štítky, pásky, skrut., /	%	0,050	13 780,64	689,03
20	K	Pol61	Podiel pridružených výkonov	%	0,060	13 780,64	826,84
21	K	Pol21	Foto-Videodokumentácia vyhotovenia jednotlivých častí	hod	2,000	150,00	300,00
22	K	Pol22	Projektový manažment	hod	3,000	45,00	135,00
23	K	Pol23	Inžinierska činnosť	hod	5,000	35,00	175,00
24	K	Pol62	Vývoz odpadu	kpl.	1,000	250,00	250,00
25	K	Pol25	Technický dozor investora	hod	1,000	55,00	55,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl.armády, Komenského

Objekt:

SO 661 - SO 661 Preložky oznamovacích vedení TCOM

JKSO:

Miesto: k.ú. Trebišov

KS:

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				12 120,13
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	12 120,13	20,00%	2 424,03	
Cena s DPH	v EUR			14 544,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum

ka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 118520 Kruhová križovatka ulic Čsl.armády, Komenského

Objekt: **SO 661 - SO 661 Preložky oznamovacích vedení TCOM**

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír
Vážek

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 120,13

D1 - Elektromontáže

5 642,32

D2 - Zemné práce

4 362,30

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 115,51

ROZPOČET

Stavba:

118520 Kruhov križovatka ulíc Āsl.armdy, Komenskho

Objekt:

SO 661 - SO 661 PreloŹky oznamovacch veden TCOM

Miesto: k.. Trebišov

Dtum: 17. 3. 2021

Objednvatel: Mesto Trebišov, Mestsk urd M. R. Štefnika 862/2

Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA SK, a.s.

Spracovatel:

ing. Slavomr

18866

PĀ Typ	Kd	Popis	MJ	MnoŹstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Nklady z rozpoĀtu

12 120,13

D		D1	ElektromontŹe		5 642,32		
1	M	Pol43	Kbel TCEPKPFLE 100xN 0,6	m	180,000	3,50	630,00
2	K	Pol44	MontŹ kbela TCEPKPFLE 100xN 0,6	m	180,000	1,50	270,00
3	M	Pol45	Kbel TCEPKPFLE 50xN 0,6	m	40,000	3,50	140,00
4	K	Pol46	MontŹ kbela TCEPKPFLE 50xN 0,6	m	40,000	1,50	60,00
5	M	Pol47	Kbel TCEPKPFLE 25xN 0,6	m	95,000	3,50	332,50
6	K	Pol48	MontŹ kbela TCEPKPFLE 25xN 0,6	m	95,000	1,50	142,50
7	M	Pol49	Kbel TCEPKPFLE 5xN 0,6	m	20,000	3,50	70,00
8	K	Pol50	MontŹ kbela TCEPKPFLE 5xN 0,6	m	20,000	1,50	30,00
9	M	Pol51	Kbel TCEKE 600x 0,6	m	180,000	3,50	630,00
10	K	Pol52	MontŹ kbela TCEKE 600x 0,6	m	180,000	1,50	270,00
11	M	Pol53	DB 7x12	m	10,000	1,48	14,80
12	K	Pol54	MontŹ chrniĀka db7x12	m	10,000	2,89	28,90
13	M	Pol55	Zemn kblova spojka NITTO	ks	13,000	24,78	322,14
14	K	Pol56	MontŹ Zemnej kblovej spojky SLP kblov	ks	13,000	12,80	166,40
15	M	Pol57	PE kblova komora, dn=450, h=250mm	ks	2,000	514,32	1 028,64
16	K	Pol58	MontŹ kblovej komory PE	ks	2,000	68,90	137,80
17	K	Pol59	DemontŹ existujcej zemnej spojky SLP kblov	kpl.	2,000	8,40	16,80
18	K	Pol60	DemontŹ pvodnho SLP veden	m	108,000	0,98	105,84
19	K	Pol61	DemontŹ pvodnho optickho veden	m	75,000	1,28	96,00
20	M	Pol62	Vjazd a fyzick kontrola SLOVAK TELEKOM a.s.	ks	2,000	250,00	500,00
21	K	Pol63	Vykonanie skŹky funkĀnosti a vypracovanie zznamu o vykonanej skŹke	ks	1,000	650,00	650,00

D		D2	Zemn prce		4 362,30		
22	K	Pol64	Hbenie kblovej ryhy 35 cm Źirokej a 30 cm hbokej, zatrvnenie, pokldka kbla, flia, piesok, zasypanie zeminou, v priestore odkritho stavbou do hbky 0,5m	m	63,200	15,00	948,00
23	K	Pol65	Hbenie kblovej ryhy 35 cm Źirokej a 80 cm hbokej, zatrvnenie, pokldka kbla, flia, piesok, zasypanie zeminou, mimo uzemia odkritho stavbou	m	15,800	20,00	316,00
24	K	Pol66	Rozvinutie a uloŹenie vstraŹnej flie z PVC do ryhy, Źirka 33 cm	m	79,000	0,50	39,50
25	K	Pol67	Flia oranŹov-vstraŹn, s potiaĀou „POZOR TELEKOMUNIKAĀN VEDEDNIE“ Źirka 200mm	m	79,000	0,15	11,85
26	K	Pol68	Hbenie kblovej ryhy 35 cm Źirokej a 30 cm hbokej pre demontŹ existujceho SLP veden, zasypanie zeminou, v priestore odkritho stavbou do hbky 0,5m	m	146,400	15,00	2 196,00
27	K	Pol69	Hbenie kblovej ryhy 35 cm Źirokej a 80 cm hbokej pre demontŹ existujceho SLP veden, zasypanie zeminou, mimo uzemia odkritho stavbou	m	36,600	20,00	732,00
28	K	Pol66	Rozvinutie a uloŹenie vstraŹnej flie z PVC do ryhy, Źirka 33 cm	m	183,000	0,50	91,50
29	M	Pol70	Flia Āerven v 0,33 m	m	183,000	0,15	27,45

D		HZS	Hodinov zĀtovacie sadzby		2 115,51		
30	K	Pol71	Stavebno montŹne prce/ pomocn prce	hod	10,000	25,00	250,00
31	K	Pol72	PodruŹ. mat / svorky, Źitky, psky, skrut.,..... /	%	0,050	10 004,62	500,23
32	K	Pol73	Podiel prduŹnch vkonov	%	0,060	10 004,62	600,28
33	K	Pol74	Foto-Videodokumentcia vyhotoven jednotlivch Āast	hod	1,000	150,00	150,00
34	K	Pol75	Projektov manaŹment	hod	3,000	45,00	135,00
35	K	Pol76	InŹiniersk Āinnosť	hod	5,000	35,00	175,00
36	K	Pol77	Vvoz odpadu	kpl.	1,000	250,00	250,00
37	K	Pol78	Technick dozor investora	hod	1,000	55,00	55,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

118520 Kruhov križovatka ulic Āsl.armdy, Komenskho

Objekt:

SO 662 - SO 662 Preložky oznamovacch veden E-MAX

JKSO:

Miesto: k.. Trebišov

KS:

Dtum: 17. 3. 2021

Objednvatel':

Mesto Trebišov, Mestsk urad M. R. Štefnika 862/2

IĀO:

IĀ DPH:

Zhotovitel':

EUROVIA SK, a.s.

IĀO:

31651518

IĀ DPH:

SK2020490274

Projektant:

IĀO:

IĀ DPH:

Spracovatel':

Ing. Slavomr VlĀok

IĀO:

IĀ DPH:

Poznmka:

Cena bez DPH

6 601,23

	Zklad dane	Sadzba dane	Vška dane
DPH zkladn	0,00	20,00%	0,00
znžen	6 601,23	20,00%	1 320,25

Cena s DPH

v EUR

7 921,48

Projektant

Spracovatel'

Dtum a podpis:

PeĀiatka

Dtum a podpis:

PeĀiatka

Objednvatel'

Dtum a podpis:

PeĀiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl.armády, Komenského

Objekt: SO 662 - SO 662 Preložky oznamovacích vedení E-MAX

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ: Ing. Slavomír
Vážal

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	6 601,23
D1 - Elektromontáže	2 838,94
D2 - Zemné práce	1 665,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 097,29

ROZPOČET

Stavba:

118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl.armády, Komenského

Objekt:

SO 662 - SO 662 Preložky oznamovacích vedení E-MAX

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír

VRŠAK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 601,23

D		D1	Elektromontáže	2 838,94			
1	M	Pol80	Kábel (odhadovaný optický kábel -vyjadrenie dotknutého správcu neobsahovalo presnú špecifikáciu daného prvku)	m	70,000	2,25	157,50
2	K	Pol81	Montáž kábla (odhadovaný optický kábel)	m	70,000	2,66	186,20
3	M	Pol82	Káblova spojka optických káblov(odhadovaná - vyjadrenie dotknutého správcu neobsahovalo presnú špecifikáciu daného prvku)	ks	2,000	44,26	88,52
4	K	Pol83	Montáž káblovej spojky optických káblov	ks	2,000	12,60	25,20
5	M	Pol84	Chránička optického kábla 06040 FB, DN 40, HDPE, KOPOS	m	112,000	1,26	141,12
6	K	Pol85	Montáž chráničky optického kábla 06040 FB, DN 40, HDPE, KOPOS	m	112,000	0,78	87,36
7	M	Pol86	10/8mm mikrotrubička, HDPE	m	560,000	0,72	403,20
8	K	Pol87	Montáž 10/8mm mikrotrubička, HDPE	m	560,000	0,42	235,20
9	K	Pol88	Demontáž pôvodného optického vedenia	m	171,000	1,28	218,88
10	K	Pol89	Preloženie pôvodného vzdušného optického vedenia	m	17,000	1,28	21,76
11	K	Pol90	Preloženie pôvodného optického vedenia do nového výkopu/kabelovodu	m	25,000	4,96	124,00
12	K	Pol91	Výjazd a fyzická kontrola E-MAX INTERNET s.r.o.	ks	2,000	250,00	500,00
13	K	Pol92	Vykonanie skúšky funkčnosti a vypracovanie záznamu o vykonanej skúške	ks	1,000	650,00	650,00

D		D2	Zemné práce	1 665,00			
14	K	Pol93	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 30 cm hĺbokej, zatrávnenie, pokládka kábla, fólia, piesok, zasypanie zeminou, v priestore odkritého stavbou do hĺbky 0,5m	m	60,000	15,00	900,00
15	K	Pol94	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, zatrávnenie, pokládka kábla, fólia, piesok, zasypanie zeminou, mimo uzemia odkritého stavbou	m	15,000	20,00	300,00
16	K	Pol95	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 20 cm	m	75,000	0,50	37,50
17	M	Pol96	Fólia oranžová-vystražná,s potlačou „POZOR TELEKOMUNIKAČNÉ VEDEDNIE“ šírka 200mm	m	75,000	0,15	11,25
18	K	Pol97	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 30 cm hĺbokej pre demontáž existujúceho SLP vedenia, zasypanie zeminou, v priestore odkritého stavbou do hĺbky 0,5m	m	20,000	15,00	300,00
19	K	Pol98	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej pre demontáž existujúceho SLP vedenia, zasypanie zeminou, mimo uzemia odkritého stavbou	m	5,000	20,00	100,00
20	K	Pol95	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 20 cm	m	25,000	0,50	12,50
21	M	Pol96	Fólia oranžová-vystražná,s potlačou „POZOR TELEKOMUNIKAČNÉ VEDEDNIE“ šírka 200mm	m	25,000	0,15	3,75

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	2 097,29			
22	K	Pol99	Stavebno montážne práce/ pomocné práce	hod	8,000	25,00	200,00
23	K	Pol100	Podruž. mat / svorky,štítky, pásky, skrut.,.... /	%	0,050	2 838,94	141,95
24	K	Pol101	Podiel príručných výkonov	%	0,060	2 838,94	170,34
25	K	Pol102	Foto-Videodokumentácia vyhotovenia jednotlivých častí	hod	1,000	150,00	150,00
26	K	Pol103	Projektový manažment	hod	2,000	45,00	90,00
27	K	Pol104	Inžinierská činnosť	hod	4,000	35,00	140,00
28	K	Pol105	Vývoz odpadu	kpl.	1,000	250,00	250,00
29	K	Pol106	Auto Plošina	hod	12,000	75,00	900,00
30	K	Pol107	Technický dozor investora	hod	1,000	55,00	55,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl.armády, Komenského

Objekt:

SO 663 - SO 663 Preložka oznamovacieho vedenia ORANGE

JKSO:

Miesto: k.ú. Trebišov

KS:

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 540,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	4 540,54	20,00%	98,11

Cena s DPH

v EUR

5 448,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl.armády, Komenského
Objekt: **SO 663 - SO 663 Preložka oznamovacieho vedenia ORANGE**

Miesto: k.ú. Trebišov
Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 17. 3. 2021

Projektant:
Spracovateľ: **ing. Stavovský**
VÍŠEK

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	4 540,54
M - Práce a dodávky M	3 378,87
D1 - Elektromontáže	1 930,32
D2 - Zemné práce	1 448,55
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 161,67

ROZPOČET

Stavba:

118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl.armády, Komenského

Objekt:

SO 663 - SO 663 Preložka oznamovacieho vedenia ORANGE

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír
VÍZAL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 540,54

D M Práce a dodávky M

3 378,87

D D1 Elektromontáže

1 930,32

1	M	02663_01	Kábel (odhadovaný optický kábel)	m	60,000	2,25	135,00
2	K	02663_02	Montáž kábla (odhadovaný optický kábel 48vl. pre zafukovanie do HDPE chr.)	m	60,000	2,66	159,60
3	M	02663_03	Káblova spojka optických káblov	ks	2,000	44,26	88,52
4	K	02663_04	Montáž káblovej spojky optických káblov	ks	2,000	12,60	25,20
5	K	02663_05	Preloženie pôvodného optického vedenia do nového výkopu/kabelovodu	m	75,000	4,96	372,00
6	K	02663_06	Výjazd a fyzická kontrola ORANGE SLOVENSKO a.s.	ks	2,000	250,00	500,00
7	K	02663_07	Vykonanie skúšky funkčnosti a vypracovanie záznamu o vykonanej skúške	ks	1,000	650,00	650,00

D D2 Zemné práce

1 448,55

8	K	02663_08	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 30 cm hlbkej, zatravnenie, pokládka kábla, fólia, piesok, zasypanie zeminou, v priestore odkritého stavbou do hĺbky 0,5m	m	9,600	15,00	144,00
9	K	02663_09	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, zatravnenie, pokládka kábla, fólia, piesok, zasypanie zeminou, mimo uzemia odkritého stavbou	m	2,400	20,00	48,00
10	K	02663_10	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 20 cm	m	12,000	0,50	6,00
11	M	02663_11	Fólia oranžová-vystražná, s potlačou „POZOR TELEKOMUNIKAČNÉ VEDEDNIE“ šírka 200mm	m	12,000	0,15	1,80
12	K	02663_12	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 30 cm hlbkej pre demontáž existujúceho SLP vedenia, zasypanie zeminou, v priestore odkritého stavbou do hĺbky 0,5m	m	60,000	15,00	900,00
13	K	02663_13	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej pre demontáž existujúceho SLP vedenia, zasypanie zeminou, mimo uzemia odkritého stavbou	m	15,000	20,00	300,00
14	K	02663_14	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 20 cm	m	75,000	0,50	37,50
15	M	02663_15	Fólia oranžová-vystražná, s potlačou „POZOR TELEKOMUNIKAČNÉ VEDEDNIE“ šírka 200mm	m	75,000	0,15	11,25

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

1 161,67

16	K	02663_16	Stavebno montážne práce/ pomocné práce	hod	6,000	25,00	150,00
17	K	02663_17	Podruž. mat / svorky, štítky, pásky, skrut.,.... /	%	0,050	3 378,87	168,94
18	K	02663_18	Podiel príručných výkonov	%	0,060	3 378,87	202,73
19	K	02663_19	Foto-Videodokumentácia vyhotovenia jednotlivých častí	hod	1,000	150,00	150,00
20	K	02663_20	Projektový manažment	hod	1,000	45,00	45,00
21	K	02663_21	Inžinierska činnosť	hod	4,000	35,00	140,00
22	K	02663_22	Vývoz odpadu	kpl.	1,000	250,00	250,00
23	K	02663_23	Technický dozor investora	hod	1,000	55,00	55,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl.armády, Komenského

Objekt:

SO 664 - SO 664 Preložka oznamovacieho vedenia SANET

JKSO:

Miesto: k.ú. Trebišov

KS:

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				4 278,60
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	4 278,60	20,00%	855,72	
Cena s DPH		v EUR		5 134,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl.armády, Komenského

Objekt: **SO 664 - SO 664 Preložka oznamovacieho vedenia SANET**

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír
Vážek

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 278,60

M - Práce a dodávky M

3 145,97

D1 - Elektromontáže

1 697,42

D2 - Zemné práce

1 448,55

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 132,63

ROZPOČET

Stavba:

118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl.armády, Komenského

Objekt:

SO 664 - SO 664 Preložka oznamovacieho vedenia SANET

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír
Vážal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 278,60

D M Práce a dodávky M

3 145,97

D D1 Elektromontáže

1 697,42

1	M	02664_01	Kábel (odhadovaný optický kábel 48vl. pre zafukovanie do HDPE chr.)	m	70,000	2,25	157,50
2	K	02664_02	Montáž kábla (odhadovaný optický kábel 48vl. pre zafukovanie do HDPE chr.)	m	70,000	2,66	186,20
3	M	02664_03	Káblova spojka optických káblov	ks	2,000	44,26	88,52
4	K	02664_04	Montáž káblovej spojky optických káblov	ks	2,000	12,60	25,20
5	K	02664_05	Demontáž pôvodného optického vedenia	m	60,000	1,50	90,00
6	K	02664_06	Výjazd a fyzická kontrola SANET	ks	2,000	250,00	500,00
7	K	02664_07	Vykonanie skúšky funkčnosti a vypracovanie záznamu o vykonanej skúške	ks	1,000	650,00	650,00

D D2 Zemné práce

1 448,55

8	K	02664_08	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 30 cm hlbkej, zatravnenie, pokládka kábla, fólia, piesok, zasypanie zeminou, v priestore odkritého stavbou do hĺbky 0,5m	m	21,600	15,00	324,00
9	K	02664_09	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, zatravnenie, pokládka kábla, fólia, piesok, zasypanie zeminou, mimo uzemia odkritého stavbou	m	5,400	20,00	108,00
10	K	02664_10	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 20 cm	m	27,000	0,50	13,50
11	M	02664_11	Fólia oranžová-vystražná, s potlačou „POZOR TELEKOMUNIKAČNÉ VEDENIE“ šírka 200mm	m	27,000	0,15	4,05
12	K	02664_12	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 30 cm hlbkej pre demontáž existujúceho SLP vedenia, zasypanie zeminou, v priestore odkritého stavbou do hĺbky 0,5m	m	48,000	15,00	720,00
13	K	02664_13	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej pre demontáž existujúceho SLP vedenia, zasypanie zeminou, mimo uzemia odkritého stavbou	m	12,000	20,00	240,00
14	K	02664_14	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 20 cm	m	60,000	0,50	30,00
15	M	02664_15	Fólia oranžová-vystražná, s potlačou „POZOR TELEKOMUNIKAČNÉ VEDENIE“ šírka 200mm	m	60,000	0,15	9,00

D HZS Hodinové účtovacie sadzby

1 132,63

16	K	02664_16	Stavebno montážne práce/ pomocné práce	hod	6,000	25,00	150,00
17	K	02664_17	Podruž. mať / svorky, štítky, pásky, skrut.,.... /	%	0,050	3 114,77	155,74
18	K	02664_18	Podiel pridružených výkonov	%	0,060	3 114,77	186,89
19	K	02664_19	Foto-Videodokumentácia vyhotovenia jednotlivých častí	hod	1,000	150,00	150,00
20	K	02664_20	Projektový manažment	hod	1,000	45,00	45,00
21	K	02664_21	Inžinierska činnosť	hod	4,000	35,00	140,00
22	K	02664_22	Vývoz odpadu	kpl.	1,000	250,00	250,00
23	K	02664_23	Technický dozor investora	hod	1,000	55,00	55,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl.armády, Komenského

Objekt:

SO 665 - SO 665 Preložka oznamovacieho vedenia ANTIK

JKSO:

Miesto: k.ú. Trebišov

KS:

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 936,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	7 936,23	20,00%	1 587,25

Cena s DPH

v EUR

9 523,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl.armády, Komenského

Objekt:

SO 665 - SO 665 Preložka oznamovacieho vedenia ANTIK

Miesto:

k.ú. Trebišov

Dátum:

17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír
Vrábel

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 936,23

M - Práce a dodávky M

6 316,42

D1 - Elektromontáže

4 183,32

D2 - Zemné práce

2 133,10

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 619,81

ROZPOČET

Stavba:

118520 Kruhov križovatka ulic Ćsl.armdy, Komenskho

Objekt:

SO 665 - SO 665 PreloŹka oznamovacieho vedenia ANTIK

Miesto:

k.. Trebišov

Dtum:

17. 3. 2021

Objednvateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefnika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomir
VIZAL

PĀ Typ	Kd	Popis	MJ	MnoŹstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Nklady z rozpoĀtu

7 936,23

D M

Prce a dodvky M

6 316,42

D D1

ElektromontŹe

4 183,32

1	M	02665_01	Kbel (odhadovaný optický kbel 64vl. pre zafukovanie do HDPE chr.)	m	40,000	2,25	90,00
2	K	02665_02	MontŹ kbela (odhadovaný optický kbel 64vl. pre zafukovanie do HDPE chr.)	m	40,000	2,66	106,40
3	M	02665_03	Kblova spojka optických kblov	ks	2,000	44,26	88,52
4	K	02665_04	MontŹ kblovej spojky optických kblov	ks	2,000	12,60	25,20
5	K	02665_05	DemontŹ pvodnho optickho vedenia	m	20,000	1,28	25,60
6	M	02665_06	PE kblova komora, dn=450, h=250mm	ks	1,000	514,60	514,60
7	K	02665_07	MontŹ kblovej komory PE	ks	1,000	125,00	125,00
8	M	02665_08	Betnov Źlab TK2, pre ochranu ex. Opt. Vedenia	ks	98,000	9,50	931,00
9	K	02665_09	MontŹ betnovho Źlabu TK2, pre ochranu ex. Opt. Vedenia	ks	98,000	11,50	1 127,00
10	K	02665_10	Vjazd a fyzick kontrola ANTIK	ks	2,000	250,00	500,00
11	K	02665_11	Vykonalie skšky funkĀnosti a vypracovanie zznamu o vykonanej skške	ks	1,000	650,00	650,00

D D2

Zemn prce

2 133,10

12	K	02665_12	Hbenie kblovej ryhy 35 cm Źirokej a 30 cm hbokej, zatrvnenie, pokldka kbla, flia, piesok, zasypanie zeminou, v priestore odkritho stavbou do hbky 0,5m	m	12,800	15,00	192,00
13	K	02665_13	Hbenie kblovej ryhy 35 cm Źirokej a 80 cm hbokej, zatrvnenie, pokldka kbla, flia, piesok, zasypanie zeminou, mimo uzemia odkritho stavbou	m	3,200	20,00	64,00
14	K	02665_14	Rozvinutie a uloŹenie vstraŹnej flie z PVC do ryhy, Źirka 20 cm	m	16,000	0,50	8,00
15	M	02665_15	Flia oranŹov-vstraŹn, s potlaĀou „POZOR TELEKOMUNIKAĀN VEDEDIE“ Źirka 200mm	m	16,000	0,15	2,40
16	K	02665_16	Hbenie kblovej ryhy 35 cm Źirokej a 30 cm hbokej pre demontŹ existujceho opt. vedenia, zasypanie zeminou, v priestore odkritho stavbou do hbky 0,5m	m	16,000	15,00	240,00
17	K	02665_17	Hbenie kblovej ryhy 35 cm Źirokej a 80 cm hbokej pre demontŹ existujceho opt. vedenia, zasypanie zeminou, mimo uzemia odkritho stavbou	m	4,000	20,00	80,00
18	K	02665_18	Rozvinutie a uloŹenie vstraŹnej flie z PVC do ryhy, Źirka 20 cm	m	20,000	0,50	10,00
19	M	02665_19	Flia oranŹov-vstraŹn, s potlaĀou „POZOR TELEKOMUNIKAĀN VEDEDIE“ Źirka 200mm	m	20,000	0,15	3,00
20	K	02665_20	Hbenie kblovej ryhy 35 cm Źirokej a 30 cm hbokej pre demontŹ existujceho opt. vedenia, zasypanie zeminou, v priestore odkritho stavbou do hbky 0,5m	m	98,000	15,00	1 470,00
21	K	02665_21	Rozvinutie a uloŹenie vstraŹnej flie z PVC do ryhy, Źirka 20 cm	m	98,000	0,50	49,00
22	M	02665_22	Flia oranŹov-vstraŹn, s potlaĀou „POZOR TELEKOMUNIKAĀN VEDEDIE“ Źirka 200mm	m	98,000	0,15	14,70

D HZS

Hodinov zĀtovacie sadzby

1 619,81

23	K	02665_23	Stavebno montŹne prce/ pomocn prce	hod	10,000	25,00	250,00
24	K	02665_24	PodruŹ. mat / svorky, Źttky, psky, skrut. /	%	0,050	6 316,42	315,82
25	K	02665_25	Podiel pridruŹnch vkonov	%	0,060	6 316,42	378,99
26	K	02665_26	Foto-Videodokumentcia vyhotovenia jednotlivch Āast	hod	1,000	150,00	150,00
27	K	02665_27	Projektov manaŹment	hod	1,000	45,00	45,00
28	K	02665_28	InŹiniersk Āinnosť	hod	5,000	35,00	175,00
29	K	02665_29	Vvoz odpadu	kpl.	1,000	250,00	250,00
30	K	02665_30	Technick dozor investora	hod	1,000	55,00	55,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl.armády, Komenského

Objekt:

SO 701 - SO 701 Preložky plynovodov SPP-D, a.s.

JKSO:

Miesto: k.ú. Trebišov

KS:

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			14 423,33
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	14 423,33	20,00%	2 884,67
Cena s DPH	v EUR		17 308,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl.armády, Komenského

Objekt:

SO 701 - SO 701 Preložky plynovodov SPP-D, a.s.

Miesto:

k.ú. Trebišov

Dátum:

17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

ing. Slavomír
Vážal

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 423,33

HSV - Práce a dodávky HSV

14 223,33

1 - Zemné práce

6 010,16

4 - Vodorovné konštrukcie

441,00

5 - Komunikácie

522,00

8 - Rúrové vedenie

4 813,54

99 - Presun hmôt HSV

2 436,63

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

200,00

ROZPOČET

Stavba:

118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl.armády, Komenského

Objekt:

SO 701 - SO 701 Preložky plynovodov SPP-D, a.s.

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír

182-6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 423,33

D HSV Práce a dodávky HSV

14 223,33

D 1 Zemné práce

6 010,16

1	K	119001423	Dobčasné zaistenie káblov a káblových tratií na oštrých káblov.	m	12,600	20,00	252,00
2	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	26,520	20,00	530,40
3	K	132201102	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	109,000	12,50	1 362,50
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovaním dna v hornine 3	m3	109,000	2,50	272,50
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	364,000	3,50	1 274,00
6	K	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	364,000	2,50	910,00
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	33,400	3,30	110,22
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	233,830	0,30	70,15
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	33,400	0,60	20,04
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	33,400	6,50	217,10
11	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	75,600	4,50	340,20
12	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	20,804	16,00	332,86
13	M	583310000600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1	t	39,527	8,05	318,19

D 4 Vodorovné konštrukcie

441,00

14	K	451572111	Lôžko pod potrubie, drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	12,600	35,00	441,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 5 Komunikácie

522,00

15	K	566902124	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrovou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	17,400	15,00	261,00
16	K	566902134	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým dveným, po zhutnení hr. 250 mm	m2	17,400	15,00	261,00

D 8 Rúrové vedenie

4 813,54

17	K	871178002	Montáž plynového potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	40,000	0,50	20,00
18	M	286130035900	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m	m	40,000	1,47	58,80
19	K	871228098	Montáž ochranej rúry D 63x5,8 mm	m	15,500	0,71	11,01
20	M	286130036200	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 63x5,8x100 m	m	40,000	4,83	193,20
21	K	871268012	Montáž plynového potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR17 zváraných natupo D 110x6,3 mm	m	100,000	1,10	110,00
22	M	286130036500	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR17,6 110x6,3x12 m	m	100,000	6,05	605,00
23	M	286530021800	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 110 mm	ks	3,000	37,36	112,08
24	M	286530027400	Koleno 30° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 110 mm	ks	3,000	42,24	126,72
25	M	286530174000	Elektrotvarovkové klenuté dno MV PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	33,70	67,40
26	K	871328016	Montáž ochranej rúry D 160x9,1 mm s nasunutím	m	15,000	1,16	17,40
27	M	286130036700	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR17,6 160x9,1x12 m	m	15,000	12,54	188,10
28	K	877268052	Montáž a dodávka čuchačky s poklopom	ks	1,000	7,50	7,50
29	K	892262120	Tlaková skúška vodou potrubí do DN 100	m	40,000	6,00	240,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	892262998	Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	m	100,000	12,00	1 200,00
31	K	899713111	Orientačná tabuľka na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	5,00	5,00
32	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	145,000	1,15	166,75
33	M	341110010700	Vodič meďený CE 4 mm ²	m	145,000	0,58	84,10
34	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	150,000	1,00	150,00
35	M	283230008300	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá	m	150,000	0,11	16,50
36	K	899912132	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 150	ks	17,000	9,07	154,19
37	M	286710000400	Objímka klzna dištančná "RACI" B 19, HDPE, typ B, výška 19 mm	ks	17,000	1,87	31,79
38	K	899919913	Manžeta tesniaca	ks	4,000	49,50	198,00
39	K	871268pc	Prepojenie plynového potrubia na existujúci plynovod	ks	2,000	350,00	700,00
40	K	871269pc	Napojenie prípojky	ks	1,000	350,00	350,00
D 99			Presun hmôt HSV				2 436,63
41	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	81,221	30,00	2 436,63
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				200,00
42	K	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	25,00	200,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

1.3

Kód: Trebisov
Stavba: Kruhová križovatka ulíc J.Kostru, M.R. Štefánika

JKSO:
Miesto: k.ú. Trebišov

KS:
Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ:
Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Slavomír Vlčok

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 191 597,78

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	191 597,78	38 319,56

Cena s DPH v EUR 229 917,34

Projektant Spracovateľ -

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Trebisov

Stavba: Kruhová križovatka ulíc J.Kostru, M.R. Štefánika

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		191 597,78	229 917,34
1.1	Kruhová križovatka ulíc J.Kostru, M.R.Štefánika	191 597,78	229 917,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kruhová križovatka ulíc J.Kostru, M.R. Štefánika

Objekt:

1.1 - Kruhová križovatka ulíc J.Kostru, M.R.Štefánika

JKSO:

Miesto: k.ú. Trebišov

KS:

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			191 597,78
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	191 597,78	20,00%	38 319,56
Cena s DPH	v EUR		229 917,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

ka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kruhová križovatka ulíc J.Kostru, M.R. Štefánika

Objekt:

1.1 - Kruhová križovatka ulíc J.Kostru, M.R.Štefánika

Miesto:

k.ú. Trebišov

Dátum:

17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír
Vrána

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

191 597,78

HSV - Práce a dodávky HSV

185 180,06

1 - Zemné práce	54 521,88
2 - Zakladanie	990,00
4 - Vodorovné konštrukcie	1 401,41
5 - Komunikácie	85 261,70
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 890,00
8 - Rúrové vedenie	4 700,84
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	36 414,23
M - Práce a dodávky M	6 017,72
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	2 012,50
23-M - Montáže potrubia	2 030,22
95-M - Revízie	1 975,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	400,00

ROZPOČET

Stavba:

Kruhová križovatka ulíc J.Kostru, M.R. Štefánika

Objekt:

1.1 - Kruhová križovatka ulíc J.Kostru, M.R.Štefánika

Miesto:

k.ú. Trebišov

Dátum:

17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír
Vrábel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

191 597,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

185 180,06

D 1

Zemné práce

54 521,88

1	K	11120110.r	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 500 mm vr. naloženia+uskladnenie na skládke	sub	1,000	350,00	350,00
2	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	920,000	4,50	4 140,00
3	K	1131071.r	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, -0,50000t	m ³	25,000	65,00	1 625,00
4	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m ²	920,000	10,00	9 200,00
5	K	113152540.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m ² , pruh š. do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m ²	1 051,000	4,00	4 204,00
6	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	20,000	4,00	80,00
7	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vonor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³ hr. 100mm	m ³	18,000	1,20	21,60
8	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	729,000	6,50	4 738,50
9	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m ³	729,000	0,80	583,20
10	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	79,000	6,50	513,50
11	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m ³	79,000	0,80	63,20
12	K	131211101.S	Hĺbenie jam v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	79,000	35,00	2 765,00
13	K	131211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jam ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	79,000	7,00	553,00
14	K	132201101.S	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	77,000	12,50	962,50
15	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapazených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m ³	77,000	2,50	192,50
16	K	132201201.S	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	13,000	12,50	162,50
17	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m ³	13,000	1,50	19,50
18	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	20,000	35,00	700,00
19	K	132211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	20,000	7,00	140,00
20	K	151201101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m ²	65,000	8,00	520,00
21	K	151201102.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 3 m	m ²	197,500	8,00	1 580,00
22	K	151201111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m ²	65,000	2,50	162,50
23	K	151201112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 3 m	m ²	197,500	2,50	493,75
24	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	856,790	3,30	2 827,41
25	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	0,000	0,30	0,00
26	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m ³	m ³	51,000	1,20	61,20
27	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	856,790	0,60	514,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 542,222	6,50	10 024,44
29	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	55,000	4,50	247,50
30	M	583310003600.S	Štrkopiesok frakcia 8-16 mm	t	132,000	13,00	1 716,00
31	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	140,210	4,50	630,95
32	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	59,610	4,50	268,25
33	M	583310003800.S	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	t	119,220	12,19	1 453,29
34	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	43,575	14,50	631,84
35	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	88,007	7,71	678,53
36	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	25,675	18,00	462,15
37	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 380,000	0,60	828,00
38	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovíne, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	180,000	1,00	180,00
39	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	180,000	1,00	180,00
40	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	5,562	8,63	48,00
D 2			Zakladanie				990,00
41	K	212532111.S.r	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného vr. potrubia a geotextílie /vid'/ PD/	m3	22,000	45,00	990,00
D 4			Vodorovné konštrukcie				1 401,41
42	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-2 mm	m3	5,925	35,00	207,38
43	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,100	35,00	73,50
44	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	236,000	3,50	826,00
45	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty vr.odstránenia	m2	17,000	14,50	246,50
46	K	461310213.S	Pätka z betónu vodostavebného tr. C 25/30	m3	0,425	113,00	48,03
D 5			Komunikácie				85 261,70
47	K	564271111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	1 146,600	7,00	8 026,20
48	K	564271111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	236,000	7,00	1 652,00
49	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 160,000	5,60	6 496,00
50	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 160,000	5,60	6 496,00
51	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	50,000	7,00	350,00
52	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	236,000	7,00	1 652,00
53	K	565161111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	882,000	16,00	14 112,00
54	K	567133112.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 170 mm	m2	970,200	12,80	12 418,56
55	K	567133112.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 170 mm	m2	45,000	12,80	576,00
56	K	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	882,000	0,70	617,40
57	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 044,000	0,50	1 022,00
58	K	576131311.S	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	1 022,000	12,00	12 264,00
59	K	577154351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 022,000	13,80	14 103,60
60	K	596911142.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	71,000	13,00	923,00
61	M	592460007600.S	Dlažba betónová zámková hr.60 mm	m2	72,420	7,10	514,18
62	K	596911163.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	120,000	11,50	1 380,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	M	59246000870..S	Dlažba betónová zámková hr. 80mm	m2	122,400	9,45	1 156,68
64	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	45,000	13,00	585,00
65	M	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, hr.60 mm, farebná	m2	45,900	19,98	917,08
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 890,00
66	K	6313160.s.S	Mazanina z betónu s polypropylénovými vlákňami (m3) tr.C30/37 hr. 280 mm XF4 -Dmax32	m2	45,000	42,00	1 890,00
D 8			Rúrové vedenie				4 700,84
67	K	871354006	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200 vr. príslušenstva a redukcií	m	65,000	2,00	130,00
68	M	286140001500	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dl. 2 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu vr. príslušenstva + redukcií	ks	38,500	41,40	1 593,90
69	K	877414250	Montáž kanalizačného PP šachtového prechodu korugovaného DN 400	ks	1,000	50,00	50,00
70	M	286540133100	Šachta trativodu PP, DN 400 korugovaná vr. príslušenstva	ks	1,000	31,35	31,35
71	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov DN450 vr. podkladného betónu, obsypu a príslušenstva	ks	7,000	125,00	875,00
72	M	59223000230.agr	Uličný vpust betónová DN 450 vr. mreže, kalového koša + opbys + podkladový betón	ks	7,070	168,61	1 192,07
73	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	85,00	85,00
74	M	552410002500	Poklop liatinový D 400 s odvetraním	ks	1,000	99,36	99,36
75	K	899912133	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie plynové DN 200 pre chránikču DN 350mm - /vid'.PD/	ks	44,000	9,44	415,36
76	M	196730055RACI	Klzána RACI objímka F41 š.130 pre plynové potrubie do chráničky	ks	44,000	5,20	228,80
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				36 414,23
77	K	91400111.r	D+M cestné zvislé dopravné značenie na stĺpik, stĺp, konzolu - /vid'. PD/	sub	1,000	2 875,00	2 875,00
78	K	91481211.r	D+M dočasné dopravné značenie /vid'. PD/	sub	1,000	2 012,50	2 012,50
79	K	915711612.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	5,000	2,07	10,35
80	K	915711712.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	25,000	1,04	26,00
81	K	915711812.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	324,000	4,03	1 305,72
82	K	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	68,000	19,55	1 329,40
83	K	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	160,000	19,55	3 128,00
84	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	354,000	0,29	102,66
85	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	228,000	0,58	132,24
86	K	915930021.S	Montáž plastového ochranného zábradlia dl. 2 m	ks	40,000	1,50	60,00
87	M	404490007900	Zábradlie ochranné plastové EÚ (typ I.), dĺžka 2 m	ks	40,000	100,00	4 000,00
88	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	306,000	14,50	4 437,00
89	M	592170003600	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 250x150x250 mm, sivá	ks	309,060	3,96	1 223,88
90	K	917762112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	96,000	8,50	816,00
91	M	592170003500	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	96,960	2,90	281,18
92	K	9197202geo.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev existujúceho krytu komunikácií zo sklenných viákien s geotextíliou, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m	m2	1 392,000	1,50	2 088,00
93	M	6932100033.geo.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 16 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	1 600,800	1,12	1 792,90
94	K	919726732.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komórku s tesniacim profilom hl. 40 mm	m	183,000	2,60	475,80
95	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	273,000	3,50	955,50
96	K	966005951.S	Demontáž plastového ochranného zábradlia dl. 2 m	ks	40,000	5,00	200,00
97	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 006,640	1,80	1 811,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 006,640	0,30	301,99
99	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	50,000	3,60	180,00
100	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	418,000	6,50	2 717,00
101	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	638,640	6,50	4 151,16
D M			Práce a dodávky M				6 017,72
D 22-M			Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				2 012,50
102	K	220201.	D+ M kontrolný vývod ochranný kábel vr. pripojenia a vyvedenia k poklopu čuchačky	sub	5,000	402,50	2 012,50
D 23-M			Montáže potrubia				2 030,22
103	K	230200103r	D+ M pozdĺžne delených oceľových chráničiek DN350mm vr. navarenia kontrolného pásika, manžety tesniacich 350x200, ochrannej izolácie proti korózií	m	39,500	29,44	1 162,88
104	K	230210006	Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov asfaltom za tepla -zosilnené	m2	5,925	5,50	32,59
105	K	230220006	Montáž liatinového poklopu - čuchačky	ks	5,000	10,00	50,00
106	M	552410000300	Poklop ventilový pre vodu, plyn - čuchačky	ks	5,000	12,14	60,70
107	K	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	5,000	10,00	50,00
108	M	553560026.plyn	Orientačný oceľový stĺpik - plyn	ks	5,000	25,94	129,70
109	K	230220031	Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724	ks	5,000	15,00	75,00
110	M	2865302	Čuchačka DN 32 vr. príslušenstva	ks	5,000	66,77	333,85
111	K	230230076	Čistenie potrubí DN 200 - komplet	m	39,500	0,40	15,80
112	K	230270031	Meranie prechodového odporu chránička - potrubie	ks	3,000	25,00	75,00
113	K	230270281	Premeranie hrúbky steny plynovodu	súb.	3,000	14,90	44,70
D 95-M			Revízie				1 975,00
114	K	950505126	Regulačná súprava-kontrola ochrany zariadení proti korózií	súb.	39,500	50,00	1 975,00
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				400,00
115	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska,	eur	1,000	400,00	400,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

1.4

Kód: Trebišov
Stavba: Trebišov, ul. Kutnohorská - Návrh parkoviska a stav. úpravy /lok. stara tržnica/

JKSO:
Miesto: k.ú. Trebišov

KS:
Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ:
Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Slavomír Vlček

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			42 915,75
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižovaná	20,00%	42 915,75	8 583,15
Cena s DPH v EUR			51 498,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Trebisov

Stavba: Trebišov, ul. Kutnohorská - Návrh parkoviska a stav. úpravy /lok. stara tržnica/

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		42 915,75	51 498,90
časť 1	Výstavba odstavňných plôch	42 915,75	51 498,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Trebišov, ul. Kutnohorská - Návrh parkoviska a stav. úpravy /lok. stara tržnica/

Objekt:

časť 1 - Výstavba odstavných plôch

JKSO:

Miesto: k.ú. Trebišov

KS:

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			42 915,75
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	42 915,75	20,00%	8 583,15
Cena s DPH	v EUR		51 498,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 07 74124

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Trebišov, ul. Kutnohorská - Návrh parkoviska a stav. úpravy /lok. stara tržnica/

Objekt:

časť 1 - Výstavba odstavných plôch

Miesto:

k.ú. Trebišov

Dátum:

17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

ing. Slavomír

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

VIŠAL

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

42 915,75

HSV - Práce a dodávky HSV

42 915,75

1 - Zemné práce

8 581,75

2 - Zakladanie

68,26

5 - Komunikácie

21 860,77

8 - Rúrové vedenie

625,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 781,42

99 - Presun hmôt HSV

1 998,55

ROZPOČET

Stavba:

Trebišov, ul. Kutnohorská - Návrh parkoviska a stav. úpravy /lok. stara tržnica/

Objekt:

časť 1 - Výstavba odstavných plôch

Miesto:

k.ú. Trebišov

Dátum:

17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír
Vážal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 915,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

42 915,75

D 1

Zemné práce

8 581,75

1	K	113106511	Rozoberanie dlažby v ploche nad 200 m2 z veľkých kociek, -0,41700t	m2	480,000	1,00	480,00
2	K	113107111	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	107,000	2,50	267,50
3	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	53,000	2,50	132,50
4	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	480,000	4,50	2 160,00
5	K	113107232	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	54,000	6,50	351,00
6	K	113152110	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. do 30 mm 0,076 t	m2	25,000	1,20	30,00
7	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornonách 1 a 2 do 100 m3	m3	286,500	6,50	1 862,25
8	K	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	286,500	0,80	229,20
9	K	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3-osadenie DZ	m3	1,000	40,00	40,00
10	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	1,000	7,00	7,00
11	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	287,500	3,10	891,25
12	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	575,000	0,30	172,50
13	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 - výkop	m3	287,500	0,60	172,50
14	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	589,250	0,60	353,55
15	K	182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	573,000	2,50	1 432,50

D 2

Zakladanie

68,26

16	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku - Dz	m3	0,125	35,00	4,38
17	K	275321111	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr.C 8/10 - Dz	m3	0,875	73,00	63,88

D 5

Komunikácie

21 860,77

18	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	589,250	2,80	1 649,90
19	K	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 100 mm	m2	573,000	2,80	1 604,40
20	K	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32mm po zhut.hr. 150 mm	m2	573,000	4,20	2 406,60
21	K	565141111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	12,500	10,00	125,00
22	K	573111115	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2	m2	25,000	1,50	37,50
23	K	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	25,000	11,00	275,00
24	K	596911211	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších	m2	573,000	11,50	6 589,50
25	M	592460012600	Dlažba betónová Low value PREMAC SIKO 20, rozmer 200x200x80 mm, sivá	m2	578,730	15,85	9 172,87

D 8

Rúrové vedenie

625,00

26	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	5,000	125,00	625,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 781,42

27	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000	15,00	90,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	4041354300	Stojan pre značku	Kus	5,000	28,75	143,75
29	M	404410033800	Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	71,30	71,30
30	M	404410085000	Priказová značka C3 (Priказaný smer jazdy vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	65,55	65,55
31	M	404410044800	Zákazová značka B2 (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	65,55	65,55
32	M	404410112800	Informatívna prevádzková značka IP3b (Jednosmerná premávka), rozmer 500x500 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	62,10	62,10
33	M	404410117000	Informatívna prevádzková značka IP16 (Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím), rozmer 500x700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	162,96	325,92
34	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	275,000	0,40	110,00
35	K	915711212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	275,000	0,46	126,50
36	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	3,000	5,18	15,54
37	K	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	3,000	5,75	17,25
38	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	275,000	0,12	33,00
39	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	3,000	0,58	1,74
40	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	71,000	8,50	603,50
41	M	592170002100	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	71,710	2,90	207,96
42	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm - pozdĺž exist. parkoviska	m	56,000	3,70	207,20
43	K	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	25,000	0,50	12,50
44	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	25,000	0,15	3,75
45	K	961021311	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, z muríva zmiešaného alebo kamenného, - 2,40800t	m3	1,800	30,00	54,00
46	K	962042321	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	4,320	75,00	324,00
47	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	373,212	1,80	671,78
48	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	373,212	1,80	671,78
49	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 091,028	0,30	2 127,31
50	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	373,212	3,60	1 343,56
51	K	979082121	Poplatok za uskladnenie TKO	t	373,212	6,50	2 425,88

D 99 Presun hmôt HSV 1 998,55

52	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	571,014	3,50	1 998,55
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

REKAPITULÁCIA STAVBY

145

Kód: Trebišov
Stavba: Trebišov, ul. Kutnohorská - Návrh parkoviska a stav. úpravy /lok. stara tržnica/

JKSO:
Miesto: k.ú. Trebišov

KS:
Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ:
Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Slavomír Vlček

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 506,94

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	16 506,94	3 301,39

Cena s DPH v EUR 19 808,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Trebisov

Stavba: Trebišov, ul. Kutnohorská - Návrh parkoviska a stav. úpravy /lok. stara tržnica/

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		16 506,94	19 808,33
časť 2	Rekonštrukcia Mk, parkoviska a chodníka	16 506,94	19 808,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Trebišov, ul. Kutnohorská - Návrh parkoviska a stav. úpravy /lok. stara tržnica/

Objekt:

časť 2 - Rekonštrukcia Mk, parkoviska a chodníka

JKSO:

Miesto: k.ú. Trebišov

KS:

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlčok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 506,94
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	16 506,94	20,00%	3 301,39
Cena s DPH		v EUR	19 808,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Trebišov, ul. Kutnohorská - Návrh parkoviska a stav. úpravy /lok. stara tržnica/

Objekt:

časť 2 - Rekonštrukcia Mk, parkoviska a chodníka

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:
Spracovateľ: ing. Slavomír
Vlašák

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 506,94

HSV - Práce a dodávky HSV

16 506,94

1 - Zemné práce

1 804,10

5 - Komunikácie

12 136,60

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 473,18

99 - Presun hmôt HSV

93,06

ROZPOČET

Stavba:

Trebišov, ul. Kutnohorská - Návrh parkoviska a stav. úpravy /lok. stara tržnica/

Objekt:

časť 2 - Rekonštrukcia MK, parkoviska a chodníka

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír
VÍŠEK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 506,94

D HSV Práce a dodávky HSV 16 506,94

D 1 Zemné práce 1 804,10

1	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	102,000	2,50	255,00
2	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	102,000	4,50	459,00
3	K	113152110	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. do 30 mm 0,076 t	m2	532,000	1,20	638,40
4	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	44,000	2,20	96,80
5	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornonách 1 a 2 do 100 m3	m3	27,300	6,50	177,45
6	K	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	27,300	0,80	21,84
7	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,300	3,10	84,63
8	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	54,600	0,30	16,38
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	91,000	0,60	54,60

D 5 Komunikácie 12 136,60

10	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	91,000	2,80	254,80
11	K	565141111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	281,500	10,00	2 815,00
12	K	567114311	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	91,000	8,30	755,30
13	K	573111115	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2	m2	654,000	1,50	981,00
14	K	577144111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	91,000	12,50	1 137,50
15	K	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	563,000	11,00	6 193,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 473,18

16	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	51,000	8,50	433,50
17	M	592170002100	Obrubník PREMAC cestný, 1xšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	51,510	2,77	142,68
18	K	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	538,000	0,50	269,00
19	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	538,000	0,15	80,70
20	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	79,758	1,80	143,56
21	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	79,758	1,80	143,56
22	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 515,402	0,30	454,62
23	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	79,758	3,60	287,13
24	K	979082121	Poplatok za uskladnenie TKO	t	79,758	6,50	518,43

D 99 Presun hmôt HSV 93,06

25	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	186,129	0,50	93,06
----	---	-----------	--	---	---------	------	-------

Spevnené plochy

REKAPITULÁCIA STAVBY

1.6.

Kód: Trebišov
Stavba: Spevnené plochy - Trebišov JUH

JKSO:
Miesto: k.ú. Trebišov

KS:
Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ:
Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Slavomír Vičok

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 102 079,50

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	102 079,50	20 415,90

Cena s DPH v EUR 122 495,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Trebisov

Stavba: Spevnené plochy - Trebišov JUH

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vičok

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		102 079,50	122 495,40
SO 01	Spevnené plochy	93 304,37	111 965,24
SO 06	Mestský mobiliár a drobná architektúra	8 775,13	10 530,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spevnené plochy - Trebišov JUH

Objekt:

SO 01 - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: k.ú. Trebišov

KS:

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				93 304,37
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	93 304,37	20,00%	18 660,87	
Cena s DPH		v EUR		111 965,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Spevnené plochy - Trebišov JUH

Objekt:

SO 01 - Spevnené plochy

Miesto:

k.ú. Trebišov

Dátum:

17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír
Vrána

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

93 304,37

HSV - Práce a dodávky HSV

92 904,37

1 - Zemné práce

14 206,89

2 - Zakladanie

472,75

5 - Komunikácie

44 532,42

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

33 256,88

99 - Presun hmôt HSV

435,43

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

400,00

ROZPOČET

Stavba:

Spevnené plochy - Trebišov JUH

Objekt:

SO 01 - Spevnené plochy

Miesto:

k.ú. Trebišov

Dátum:

17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír
Václav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

93 304,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

92 904,37

D 1

Zemné práce

14 206,89

1	K	11120110.1	Odstránenie krovin a stromov priemer 0,5m	sub	1,000	250,00	250,00
2	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	241,000	4,50	1 084,50
3	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	21,000	20,00	420,00
4	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t - liaty asfalt	m2	1 897,000	1,50	2 845,50
5	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	241,000	2,50	602,50
6	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	1 187,000	2,00	2 374,00
7	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	59,100	1,20	70,92
8	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	236,000	6,50	1 534,00
9	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	236,000	0,80	188,80
10	K	162201402.S	Vodorovné premiestnenie konárov nad 300 do 500 mm do 1000 m - skládku zabezpečí objedávateľ	sub	1,000	150,00	150,00
11	K	162201412.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 1000 m - skládku zabezpečí objedávateľ	ks	1,000	15,00	15,00
12	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	236,000	3,30	778,80
13	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 652,000	0,30	495,60
14	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	236,000	0,60	141,60
15	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - prevezme MESTO Trebišov	t	424,800	6,50	2 761,20
16	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	59,100	0,50	29,55
17	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,826	8,63	15,76
18	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	650,100	0,60	390,06
19	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	59,100	1,00	59,10

D 2

Zakladanie

472,75

20	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	292,000	0,65	189,80
21	M	693110001300	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP	m2	297,840	0,95	282,95

D 5

Komunikácie

44 532,42

22	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	57,000	5,60	319,20
23	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	208,000	5,60	1 164,80
24	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm -fr. 0-32mm	m2	326,000	7,00	2 282,00
25	K	567114111.S	Podklád z podkladového betónu tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	57,000	9,30	530,10
26	K	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	208,000	12,50	2 600,00
27	K	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	1 954,000	0,70	1 367,80
28	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 395,000	0,50	697,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	577124111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu, po zhutnení hr. 30 mm	m2	1 954,000	6,60	12 896,40
30	K	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 395,000	11,00	15 345,00
31	K	596912214.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 300 m2	m2	326,000	9,00	2 934,00
32	M	592460020100.S	Dlažba betónová zatravnovacia, rozmer 400x400x80 mm, prírodná	m2	329,260	13,35	4 395,62
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				33 256,88
33	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	51,000	10,00	510,00
34	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	51,000	28,75	1 466,25
35	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	51,000	0,69	35,19
36	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	51,000	4,03	205,53
37	K	91450112.VDZ	D+ M zvislé dopravné značenie - reflexná úprava - vid. PD	sub	56,000	164,45	9 209,20
38	K	914811113.S	Dočasné dopravné značenie	sub	1,000	2 012,50	2 012,50
39	K	915711611.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná - V10	m	1 191,000	1,73	2 060,43
40	K	915711612.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná - V10	m	1 191,000	2,07	2 465,37
41	K	915721321.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá základná - V11a bus zastávka	m2	6,000	16,68	100,08
42	K	915721322.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá retroreflexná - V11a bus zastávka	m2	6,000	19,55	117,30
43	K	915721511.S	Vodorovné dopravné značenie termoplastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná - V13 šikmé čiar	m2	27,000	16,68	450,36
44	K	915721512.S	Vodorovné dopravné značenie termoplastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná - V13 šikmé čiar	m2	27,000	19,55	527,85
45	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	1 191,000	0,12	142,92
46	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	33,000	0,58	19,14
47	K	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	343,000	14,50	4 973,50
48	M	592170003800	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	346,430	3,96	1 371,86
49	K	917161111.S	Osadenie chodníka obrubníka kamenného ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	47,000	10,00	470,00
50	M	592170002100	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm	ks	47,470	2,90	137,66
51	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	603,000	3,50	2 110,50
52	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	442,841	1,80	797,11
53	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 985,569	0,30	1 195,67
54	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, kamenivo (17 01) ostatné- prevezme mesto Trebišov	t	62,565	6,50	406,67
55	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné - prevezme mesto Trebišov	t	380,276	6,50	2 471,79
D 99			Presun hmôt HSV				435,43
56	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	870,869	0,50	435,43
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				400,00
57	K	000300016.S	Geodetické práce - vytýčenie sietí	eur	1,000	400,00	400,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spevnené plochy - Trebišov JUH

Objekt:

SO 06 - Mestský mobiliár a drobná architektúra

JKSO:

Miesto: k.ú. Trebišov

KS:

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slávoír Vlčok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 775,13

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 775,13	20,00%	1 755,03

Cena s DPH

v EUR

10 530,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Spevnené plochy - Trebišov JUH

Objekt: **SO 06 - Mestský mobiliár a drobná architektúra**

Miesto: k.ú. Trebišov

Dátum: 17. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír
Vrána

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 775,13

HSV - Práce a dodávky HSV

8 775,13

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 775,13

ROZPOČET

Stavba:

Spevnené plochy - Trebišov JUH

Objekt:

SO 06 - Mestský mobiliár a drobná architektúra

Miesto:

k.ú. Trebišov

Dátum:

17. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Trebišov, Mestský úrad M. R. Štefánika 862/2

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

ing. Slavomír
Vážal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 775,13

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 775,13

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 775,13

1	K	936124122.S.	Osadenie parkovej lavičky vr. ukotvenia a osadenia	kpl	13,000	65,00	845,00
2	M	553560001700.S 1	Lavička parková	ks	13,000	271,06	3 523,78
3	K	9361241.S.2	Osadenie vr. ukotvenia a osadenia - smetný kôš	kpl	7,000	65,00	455,00
4	M	55356000175.k	Smetná kôš	ks	13,000	303,95	3 951,35

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Vyhlasujem, že ako dodávateľ stavby „**Trebišov – kruhové križovatky a spevnené plochy – 118520 Kruhová križovatka ulíc Čsl. armády, Komenského**“, ktorú vo vestníku verejného obstarávania č. 37/2021 zo dňa 04.02.2021 pod číslom 10293-WYP zverejnil verejný obstarávateľ Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862, 075 25 Trebišov, plánujeme časť stavebných prác zadať subdodávateľsky.

Obchodné meno a adresa subdodávateľa (úspešný uchádzač uvedie aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávok	Objem predpokladaných subdodávok v EUR bez DPH / %
MONTRÚR s.r.o Košice Medená 21, 040 17 Košice	SO 501 Dažďová kanalizácia SO 551 Preložky vodovodov VVS, a.s. SO 701 Preložky plynovodov SPP-D, a.s.	36 994,73 – 7,43 % 36 163,70 – 7,26 % 14 423,33 – 2,89 %
SPOJSTAV spol. s r. o. Spišská Nová Ves Sadová 9 052 01 Spišská Nová Ves	SO 601 Verejné osvetlenie SO 602 Preložky VN vedení VSD, a.s. SO 603 Preložky NN vedení VSD, a.s. SO 661 Preložky oznam. vedení TCOM SO 662 Preložky oznam. vedení E-MAX SO 663 Preložka oznam. vedenia ORANGE SO 664 Preložka oznam. vedenia SANET SO 665 Preložky oznam. vedení ANTIK	42 736,60 – 8,58 % 11 360,47 – 2,28 % 17 182,89 – 3,45 % 12 120,13 – 2,43 % 6 601,23 – 1,33 % 4 540,54 – 0,91 % 4 278,60 – 0,86 % 7 936,23 – 1,59 %
Hofex spol. s r. o. Napájadlá 9 040 01 Košice	SO 101 Okružná križovatka - VDZ	4 083,36 – 0,82 %
SPOLU		198 421,81 eur 39,85 %

V Košiciach, dňa
Obchodné meno uchádzača: EUROVIA SK, a. s.

.....
Ing. Juraj Dančišin
člen predstavenstva a OR

.....
Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a ER

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV


Vyhlasujem, že ako dodávateľ stavby „**Trebišov – kruhové križovatky a spevnené plochy – Kruhová križovatka ulíc J. Kostru, M. R. Štefánikova**“, ktorú vo vestníku verejného obstarávania č. 37/2021 zo dňa 04.02.2021 pod číslom 10293-WYP zverejnil verejný obstarávateľ Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862, 075 25 Trebišov, plánujeme časť stavebných prác zadať subdodávateľsky.

Obchodné meno a adresa subdodávateľa (úspešný uchádzač uvedie aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávok	Objem predpokladaných subdodávok v EUR bez DPH / %
Hofex spol. s r. o. Napájadlá 9 040 01 Košice	Vodorovné dopravné značenie	6 034,37 – 3,15 %
SPOLU		6 034,37 eur 3,15 %

V Košiciach, dňa
Obchodné meno uchádzača: EUROVIA SK, a. s.

.....
Ing. Juraj Dančišin
člen predstavenstva a OR

.....
Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a ER


EUROVIA SK, s.r.o.
Osiaboditeľov 66
040 17 Košice

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Vyhlasujem, že ako dodávateľ stavby „Trebišov – kruhové križovatky a spevnené plochy – Trebišov, ul. Kutnohorská - Návrh parkoviska a stavebné úpravy /lok. stará tržnica/“, ktorú vo vestníku verejného obstarávania č. 37/2021 zo dňa 04.02.2021 pod číslom 10293-WYP zverejnil verejný obstarávateľ Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862, 075 25 Trebišov, plánujeme časť stavebných prác zadať subdodávateľsky.


Obchodné meno a adresa subdodávateľa (úspešný uchádzač uvedie aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávok	Objem predpokladaných subdodávok v EUR bez DPH / %
Hofex spol. s r. o. Napájadlá 9 040 01 Košice	Vodorovné dopravné značenie	304,03 – 0,71 %
SPOLU		304,03 eur 0,71 %

V Košiciach, dňa

Obchodné meno uchádzača: EUROVIA SK, a. s.

Ing. Juraj Dančišin
člen predstavenstva a OR

Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a ER


EUROVIA SK, s.r.o.
Osioboditeľov 66
040 17 Košice

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Vyhlasujem, že ako dodávateľ stavby „**Trebišov – kruhové križovatky a spevnené plochy – Spevnené plochy – Trebišov JUH**“, ktorú vo vestníku verejného obstarávania č. 37/2021 zo dňa 04.02.2021 pod číslom 10293-WYP zverejnil verejný obstarávateľ Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862, 075 25 Trebišov, plánujeme časť stavebných prác zadať subdodávateľsky.


Obchodné meno a adresa subdodávateľa (úspešný uchádzač uvedie aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávok	Objem predpokladaných subdodávok v EUR bez DPH / %
Hofex spol. s r. o. Napájadlá 9 040 01 Košice	Vodorovné dopravné značenie	5 883,45 – 5,76 %
SPOLU		5 883,45 eur 5,76 %

V Košiciach, dňa

Obchodné meno uchádzača: EUROVIA SK, a. s.

.....
Ing. Juraj Dančíšín
člen predstavenstva a OR

Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a ER


EUROVIA SK, s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Vyhlasujem, že ako dodávateľ stavby „Trebišov – kruhové križovatky a spevnené plochy – 118510 Kruhová križovatka ulíc Vratná, SNP, Nemocničná“, ktorú vo vestníku verejného obstarávania č. 37/2021 zo dňa 04.02.2021 pod číslom 10293-WYP zverejnil verejný obstarávateľ Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862, 075 25 Trebišov, plánujeme časť stavebných prác zadať subdodávateľsky.

Obchodné meno a adresa subdodávateľa (úspešný uchádzač uvedie aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávok	Objem predpokladaných subdodávok v EUR bez DPH / %
MONTRÚR s.r.o Košice Medená 21, 040 17 Košice	SO 501 Dažďová kanalizácia SO 551 Preložky vodovodov VVS, a.s. SO 701 Preložky plynovodov SPP-D, a.s.	10 754,66 – 2,54 % 58 321,81 – 13,76 % 19 247,75 – 4,54 %
SPOJSTAV spol. s r. o. Spišská Nová Ves Sadová 9 052 01 Spišská Nová Ves	SO 601 Verejné osvetlenie SO 602 Preložky VB vedení VSD, a.s SO661 Preložka vzdušného vedenia BPTV SO 662 Preložky oznam. vedení TCOM SO 663 Preložky oznam. vedení E-MAX SO 664 Preložky oznam. vedení ANTIK	46 708,70 – 11,02 % 13 432,88 – 3,17 % 6 152,53 – 1,45 % 26 473,66 – 6,24 % 23 900,37 – 5,64 % 7 427,14 – 1,75 %
Hofex spol. s r. o. Napájadlá 9 040 01 Košice	SO 101 Okružná križovatka - VDZ	3 524,11 – 0,83 %
SPOLU		158 142,44 eur 37,29 %

V Košiciach, dňa
Obchodné meno uchádzača: EUROVIA SK, a. s.

.....
Ing. J. Dančišin /
člen predstavenstva a OR

.....
Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a ER


EUROVIA SK, s.r.l.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice



MESTO TREBIŠOV

M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
1275/2021/3-MGa

Vybavuje/linka
JUDr. Martin Galgoczy
+421 918 501 259

Trebišov
20.04. 2021

Vec

Kontaktné údaje zástupcov objednávateľa a rozsah ich oprávnenia

Mesto Trebišov a obchodná spoločnosť EUROVIA SK a. s. uzatvorili Zmluvu o dielo na zákazku „Trebišov – kruhové križovatky a spevnené plochy.“

V zmysle článku 16 zmluvy Objednávateľ týmto dodávateľovi predkladá kontaktné údaje zástupcov objednávateľa a rozsah ich oprávnení:

PhDr. Marek Čižmár, primátor – ako štatutárny orgán objednávateľa je ako jediný opravený vykonávať úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku právnych vzťahov medzi objednávateľom a dodávateľom. Zúčastňuje sa kontrolných dní a vydáva záväzné pokyny pre zástupcov objednávateľa a stavebný dozor objednávateľa. Bez súhlasu primátora v písomnej forme, vrátane udelenia súhlasu v stavebnom denníku nesmie dôjsť na stavbe k zmene riešenia stavby, k prácam navyše, k zmenám materiálov a ani k žiadnym iným zmenám oproti projektovej dokumentácii, rozpočtu a samotnej zmluvy o dielo. Primátor, môže týmito činnosťami poveriť osobu poverenú vykonávaním stavebného dozoru alebo inú osobu, na základe osobitného poverenia.

PhDr. Marek Čižmár ako štatutárny orgán objednávateľa ďalej splnomocňuje na konanie v mene objednávateľa týchto zástupcov:

Ing. Peter Duč, zástupca primátora mesta Trebišov


Miroslav Davala, zástupca riaditeľa Technických služieb mesta Trebišov

Ing. arch. Alexander Bugala, vedúci oddelenia výstavby a majetku mesta Trebišov

JUDr. Martin Galgoczy, vedúci kancelárie primátora

Všetci zástupcovia objednávateľa sú opravení zúčastňovať sa kontrolných dní na stavbe, vznášať vecné a faktické pripomienky k priebehu stavby, navrhovať riešenia, kontrolovať priebeh stavebných prác, nazerať do dokumentácie priamo stavbe, kontrolovať stavebný denník a navrhovať zápisy v stavebnom


denníku. Nie sú však oprávnení dodávateľovi ukladať záväzné pokyny k realizácii stavby, ani vykonávať zápis do stavebného denníka a ani vyjadrovať súhlas, či nesúhlas so zápisom v stavebnom denníku, či so vznikom, zmenou alebo zánikom právnych vzťahov medzi objednávateľom a dodávateľom. Na súhlas so zápisom v stavebnom denníku a na vykonanie zápisu v stavebnom denníku sú za objednávateľa opravení len štatutárny orgán objednávateľa a stavebný dozor určený objednávateľom.



PhDr. Marek Čižmár
primátor

CERTICOM

akreditovaný pre certifikáciu systémov manažerstva



vydáva

CERTIFIKÁT

ktorým potvrdzuje, že organizácia



EUROVIA
VINCI

EUROVIA SK, a.s.

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Slovenská republika

Sídlo spoločnosti – Osloboditeľov 66, 040 17 Košice,

Závod Košice - Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, Závod Prešov – Jelšová 24, 080 05 Prešov,

Závod Obal'ovne – Partizánska 681/26, 058 01 Poprad, Závod Bratislava – Bojnická 20, 831 04 Bratislava,

Závod Dopravné stavby – Partizánska 681/26, 058 01 Poprad,

Závod Stred – Medený Hámor 4A, 974 01 Banská Bystrica,

Závod Operation – Partizánska cesta 118/A, 974 01 Banská Bystrica

zaviedla a aplikuje systém manažerstva kvality podľa normy

STN EN ISO 9001:2016 / ISO 9001:2015

v oblasti zhotovovania dopravných a inžinierskych stavieb, výroby a predaja asfaltových obal'ovaných zmesí, rekonštrukcia a letná a zimná údržba pozemných komunikácií.

Certifikačným auditom bolo preukázané, že systém manažerstva kvality spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy.

Registračné číslo: CM5580618/2
Dátum platnosti: 29.06.2021
Dátum vydania: 22.11.2018

Ing. Slavomír Juráček
riaditeľ certifikačného orgánu
CERTICOM


Osvvedčujem, že tento odpis/kópia/ listiny skladajúca sa z strán, listov doslovne súhlasí s originálom /osvedčeným odpisom/ listiny, z ktorej bola vyhotovená skladajúcej sa z strán/ listov. Ide o odpis úplný/čiastočný. V predloženej listine boli vykonané tieto zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrty Na odpise/kópii boli vykonané tieto opravy nezhôd s predloženou listinou

3

V Košiciach, dňa

11 -12- 2018

Marta Hricgová
pracovná
poverená na
JUDr. Danielou/




Osvvedčujem, že tento odpis/kópia/ listiny skladajúca sa z strán, listov doslovne súhlasí s originálom /osvedčeným odpisom/ listiny, z ktorej bola vyhotovená skladajúcej sa z strán/ listov. Ide o odpis úplný/čiastočný. V predloženej listine boli vykonané tieto zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrty Na odpise/kópii boli vykonané tieto opravy nezhôd s predloženou listinou

3

V Košiciach, dňa

20 -04- 2021

Iveta Votýpková
pracovná
poverená na
JUDr. Danielou/



Doplnenie Prílohy č. 5 Zmluvy o dielo


**Meno a kontaktné údaje osoby vykonávajúcej stavebný dozor na zákazke „Trebišov
– kruhové križovatky a spevnené plochy“**

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Vaško
Funkcia: stavebný dozor
Tel. č.: +421 905 901 846
e-mail: realinvesttrebisov@gmail.com

v Trebišove, 09.08.2021

CERTICOM

akreditovaný pre certifikáciu systémov manažérstva



vydáva

CERTIFIKÁT

ktorým potvrdzuje, že organizácia



EUROVIA
VINCI

EUROVIA SK, a.s.

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Slovenská republika

Sídlo spoločnosti – Osloboditeľov 66, 040 17 Košice,

Závod Košice - Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, Závod Prešov – Jelšová 24, 080 05 Prešov,

Závod Obal'ovne – Partizánska 681/26, 058 01 Poprad, Závod Bratislava – Bojnická 20, 831 04 Bratislava,

Závod Dopravné stavby – Partizánska 681/26, 058 01 Poprad,

Závod Stred – Medený Hámor 4A, 974 01 Banská Bystrica,

Závod Operation – Partizánska cesta 118/A, 974 01 Banská Bystrica

zaviedla a aplikuje systém environmentálneho manažérstva podľa normy

STN EN ISO 14001:2016 / ISO 14001:2015

v oblasti zhotovovania dopravných a inžinierskych stavieb, výroby a predaja asfaltových obal'ovaných zmesí, rekonštrukcia a letná a zimná údržba pozemných komunikácií.

Certifikačným auditom bolo preukázané, že systém environmentálneho manažérstva spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy.

Registračné číslo: EMS1090618/2
Dátum platnosti: 29.06.2021
Dátum vydania: 22.11.2018

.....
Ing. Slavomír Juráček
riaditeľ certifikačného orgánu
CERTICOM


Osvädčujem, že tento odpis/kópia/ listiny skladajúca sa z strán, listov doslovne súhlasí s originálom /osvädčeným odpisom/ listiny, z ktorej bola vyhotovená skladajúcej sa z strán/ listov. Ide o odpis úplný/čiastočný. V predloženej listine boli vykonané tieto zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrty Na odpise/kópii boli vykonané tieto opravy nezhôd s predloženou listinou

3

V Košiciach, dňa

11-12-2018

Marta Hričková
poverená
UDr. Daniel



Osvädčujem, že tento odpis/kópia/ listiny skladajúca sa z strán, listov doslovne súhlasí s originálom /osvädčeným odpisom/ listiny, z ktorej bola vyhotovená skladajúcej sa z strán/ listov. Ide o odpis úplný/..... V predloženej listine boli vykonané tieto zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrty Na odpise/kópii boli vykonané tieto opravy nezhôd s predloženou listinou

2

V Košiciach, dňa:

21-04-2021

Eubonilla Tabačková
poverená notárkou
UDr. Danielou Kováčovou



OSVEDČENIE O REGISTRÁCIÍ

Číslo 17/2020

EUROVIA SK a. s.

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

s miestami uvedenými ako príloha osvedčenia,
splnila požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), je zapísaná v EMAS registri a má právo používať logo EMAS.

Registračné číslo: SK - 000012



EMAS

OVERENÉ
ENVIRONMENTÁLNE
MANAŽÉRSTVO


Kód klasifikácie ekonomických činností organizácie:

**NACE 23.99, 38.32, 42.11, 42.21, 42.13, 42.99, 43.11, 43.12, 43.39, 43.99,
49.41, 81.29**

Na registráciu sa vzťahuje zákon č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platnosť tohto osvedčenia je ohraničená dobou platnosti validovaného environmentálneho vyhlásenia do **02.10.2023**. Osvedčenie je platné iba s jeho prílohou.



SLOVENSKÁ
AGENTÚRA
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
SLOVAK
ENVIRONMENT
AGENCY



Mgr. Michal Maco
generálny riaditeľ SAŽP

Banská Bystrica, 26.11.2020


PRÍLOHA

OSVEDČENIA O REGISTRÁCII č. 17/2020

V rámci združenej registrácie v schéme EMAS organizáciou registrácie **EUROVIA SK a. s.**, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice s registračným číslom SK - 000012 sú v registri EMAS zapísané tieto miesta:

Závod Košice, riaditeľstvo, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice,
Závod Prešov, Jelšová 24, 080 05 Prešov,
Závod Dopravné stavby, Partizánska 681/26, 058 01 Poprad,
Závod Operation, Partizánska cesta 118/A, 974 01 Banská Bystrica,
Závod Stred Banská Bystrica, Medený Hámor 4A, 974 01 Banská Bystrica,
Závod Bratislava, Bojnická 20, 831 04 Bratislava,
Závod Obaľovne Poprad, Partizánska 681/26, 058 01 Poprad,
Obaľovňa Vydumanec, Vydumanec-mestská časť Prešova, 080 01 Prešov,
Obaľovňa Beladice, extravilán obce Beladice, 951 75 Beladice.

Táto príloha je neoddeliteľnou súčasťou Osvedčenia o registrácii č. 17/2020.



Mgr. Michal Maco
generálny riaditeľ SAŽP


Banská Bystrica, 26.11.2020

Osvädčujem, že tento ~~odpis /kópia/~~ listiny skladajúca sa z2..... strán,2..... listov doslovne súhlasí s originálom /~~osvedčeným odpisom/~~ listiny, z ktorej bola vyhotovená skladajúcej sa z2..... strán/2..... listov. Ide o odpis úplný/~~čiastočný~~. V ~~predloženej listine boli~~ vykonané tieto zmeny, doplnky, ~~vstupy alebo skry~~
Na odpis/~~kópiu~~ ~~boli~~ vykonané tieto opravy nezhôd s predloženou listinou

[2]

V Košiciach, dňa 10 -12- 2020

Eubomíra Tabačková
pracovník
notárkou
Kováčovou



Osvädčujem, že tento ~~odpis /kópia/~~ listiny skladajúca sa z3..... strán,2..... listov doslovne súhlasí s originálom /~~osvedčeným odpisom/~~ listiny, z ktorej bola vyhotovená skladajúcej sa z3..... strán/2..... listov. Ide o odpis úplný/~~čiastočný~~. V ~~predloženej listine boli~~ vykonané tieto zmeny, doplnky, ~~vstupy alebo skry~~
Na odpis/~~kópiu~~ ~~boli~~ vykonané tieto opravy nezhôd s predloženou listinou

[3]

V Košiciach, dňa


21 -04- 2021

Eubomíra Tabačková
pracovník
notárkou
Kováčovou



CERTICOM

akreditovaný pre certifikáciu systémov manažerstva



vydáva

CERTIFIKÁT

ktorým potvrdzuje, že organizácia



EUROVIA
VINCI

EUROVIA SK, a.s.

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Slovenská republika

Sídlo spoločnosti – Osloboditeľov 66, 040 17 Košice,

Závod Košice - Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, Závod Prešov – Jelšová 24, 080 05 Prešov,

Závod Obalovne – Partizánska 681/26, 058 01 Poprad, Závod Bratislava – Bojnická 20, 831 04 Bratislava,

Závod Dopravné stavby – Partizánska 681/26, 058 01 Poprad,

Závod Stred – Medený Hámor 4A, 974 01 Banská Bystrica,

Závod Operation – Partizánska cesta 118/A, 974 01 Banská Bystrica

zaviedla a aplikuje systém manažerstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa

STN ISO 45001:2019 / ISO 45001:2018

v oblasti zhotovovania dopravných a inžinierskych stavieb, výroby a predaja asfaltových obalovaných zmesí, rekonštrukcia a letná a zimná údržba pozemných komunikácií.

Certifikačným auditom bolo preukázané, že systém manažerstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy.

Registračné číslo: BOZP0930618/3
Dátum platnosti: 29.06.2021
Dátum vydania: 12.06.2020

.....
Ing. Slavomír Juráček
riaditeľ certifikačného orgánu
CERTICOM

Certifikačný orgán CERTICOM, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovenská republika


T.T.I.F.

Osvodčujem, že tento odpis /kópia/ listiny skladajúca sa z strán, listov doslovno súhlasí s originálom /osvedčeným odpisom/ listiny, z ktorej bola vyhotovená skladajúcej sa z strán/ listov. Ide o odpis úplný/čiastočný. V predloženej listine boli vykonané tieto zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrty Na odpis/kópii boli vykonané tieto opravy nezhôd s predloženou listinou

3

V Košiciach, dňa 25 -02- 2021

Iveta Votýpková,
pracovník
poverený notár
JUDr. Danielou K



Osvodčujem, že tento odpis /kópia/ listiny skladajúca sa z strán, listov doslovno súhlasí s originálom /osvedčeným odpisom/ listiny, z ktorej bola vyhotovená skladajúcej sa z strán/ listov. Ide o odpis úplný/čiastočný. V predloženej listine boli vykonané tieto zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrty Na odpis/kópii boli vykonané tieto opravy nezhôd s predloženou listinou

3

V Košiciach, dňa 20 -04- 2021

Iveta Votýpková /
pracovník
poverený notár
JUDr. Danielou K



 **ELBACERT**, akciová spoločnosť
Československej armády 264 /58, 967 01 Kremnica

CERTIFIKÁT

Certifikačný orgán ELBACERT, akciová spoločnosť
týmto potvrdzuje, že spoločnosť

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Certifikované lokality:
Jeľšová 24, 0850 05 Prešov
Partizánska 681/26, 058 01 Poprad
Bojnická 20, 831 04 Bratislava 3
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Medený Hámor 4A 974 01 Banská Bystrica

má zavedený a udržiavaný
system manažerstva plynulosti podnikania
v súlade s požiadavkami normy

ISO 22301 : 2019

pre oblasti:

**Zhotovovanie dopravných a inžinierskych stavieb,
výroba a predaj asfaltových obalovaných zmesí,
rekonštrukcia a letná a zimná údržba pozemných komunikácií.**

*Certifikát sa udeľuje na základe auditu protokol č.: AC-287-2020.
Certifikát zostáva v platnosti na základe pozitívneho výsledku ročných dozorných auditov.*

ELBACERT, akciová spoločnosť, Československej armády 264/58, 96701 Kremnica, Slovensko
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo 791/S, www.elbacert.eu

Dátum vydania: 05.08.2020
Platnosť certifikátu do: 04.08.2023
Certifikát č.: 2020168




Ing. Marek Krajčovič
riaditeľ certifikačného orgánu

Osvädčujem, že tento odpis /kópia/ listiny skladajúca sa z strán, listov doslovno súhlasí s originálom /osvedčeným odpisom/ listiny, z ktorej bola vyhotovená skladajúcej sa z strán/ listov. Ide o odpis úplný/čiastočný. V predloženej listine boli vykonané tieto zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrty Na odpise/kópii boli vykonané tieto opravy nezhôd s predloženou listinou

3

V Košiciach, dňa 10 -02- 2021

Iveta Votýpková
pracovník
poverený not:
JUDr. Danielou



Osvädčujem, že tento odpis /kópia/ listiny skladajúca sa z strán, listov doslovno súhlasí s originálom /osvedčeným odpisom/ listiny, z ktorej bola vyhotovená skladajúcej sa z strán/ listov. Ide o odpis úplný/čiastočný. V predloženej listine boli vykonané tieto zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrty Na odpise/kópii boli vykonané tieto opravy nezhôd s predloženou listinou

3



V Košiciach, dňa 21 -04- 2021

Iveta Votýpková
pracovník
poverený not:
JUDr. Danielou



NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE

Masarykova 10, 040 01 Košice



ev. čís. : ABT-0227/13

OSVEDČENIE

vydané v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) bod 4. zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 24 ods. 1 a ods.7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **na činnosť** :


autorizovaný bezpečnostný technik

Meno a priezvisko: **Ing.Peter Chovanec**

Dátum narodenia:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum vykonania skúšky: 25.09.2013




.....
Ing. Daniela Gecelovská, PhD.
predseda skúšobnej komisie

.....
Ing. Andrej Gmitter
generálny riaditeľ

V Košiciach, dňa 26.09.2013

Pozn. : Upozorňujeme na povinnosť vyplývajúcu z § 24 ods. 10 zákona č. 124/2006 Z. z. vznp.

Potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy

<p>Dátum absolvovania: 4.9.2018 - 5.9.2018</p> <p>V rozsahu (počet hodín): 16 hod.</p> <p>Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie: WZ - 0237/111 - 01.2</p>	<p>Pečiatka a podpis:</p> 
<p>Dátum absolvovania:</p> <p>V rozsahu (počet hodín):</p> <p>Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie:</p>	<p>Pečiatka a podpis:</p>
<p>Dátum absolvovania:</p> <p>V rozsahu (počet hodín):</p> <p>Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie:</p>	<p>Pečiatka a podpis:</p>
<p>Dátum absolvovania:</p> <p>V rozsahu (počet hodín):</p> <p>Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie:</p>	<p>Pečiatka a podpis:</p>
<p>Dátum absolvovania:</p> <p>V rozsahu (počet hodín):</p> <p>Číslo oprávnenia akreditovanej organizácie:</p>	<p>Pečiatka a podpis:</p>


Osvedčujem, že tento ~~odpis /kópia/~~ listiny skladajúca sa z~~2~~..... strán,~~2~~..... listov doslovne súhlasí s originálom /~~osvedčeným~~ ~~odpisom/~~ listiny, z ktorej bola vyhotovená skladajúcej sa z~~2~~..... strán/~~1~~..... listov. Ide o odpis úplný/~~časťový~~. V ~~predloženej~~ listine boli vykonané tieto zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrty
Na ~~odpis/kópii~~ boli vykonané tieto opravy nezhôd s predloženou listinou

3

V Košiciach, dňa

23-04-2021

Iveta Votýpková
pracovník
poverený notár/om
JUDr. Danielou Kováčovou





Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Vladimír Vančíšin

.....
rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť


stavbyvedúci

s odborným zameraním **Pozemné stavby**
Inžinierske stavby - dopravné stavby (cesty), mosty, vodohospodárske stavby (skládky odpadov)

s evidenčným číslom **08654*10-21-22-23***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

5.11.2001
Dátum vydania



Ing. Ján Kysel'
Predseda SKSI

Ozvedám, že táto listina doslavuje sčítaní
s predloženým originálom.

okladník: _____

číslo: _____

číslo účtu: _____

21 04 2021



Mária ČEJKOVSKÁ
pracovník poverený notárom
IČO: 481010000000000000





Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Kamil Kováč

narodený/á


vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s evidenčným číslom **11834**

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

25. 2. 2011
Dátum vydania



prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
Predseda SKSI

Osvädčujem, že táto listina doplnená

s predloženým originálom

skladá sa z 1 strán.

Prílohy: 1

Prílohy: 1

Prílohy: 1 21. 04. 2021



Mária CEJKOVSKÁ
pracovník poverený notárom
IUD. Mária CEJKOVSKÁ






OPIS

HDI

POJISTNÁ SMLOUVA



HDI Versicherung AG,

se sídlem ve Vídni, Edelsinnstraße 7-11, 1120 Rakouská republika,

zapsaná u Obchodního soudu ve Vídni pod FN 91142 h, jednající prostřednictvím

HDI Versicherung AG, organizační složka,

se sídlem 120 00 Praha 2, Jugoslávská 29, IČO: 27636062,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 56166

(dale jen „pojistitel“), na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem 140 00 Praha 4, Michle, U Michelského lesa 1581/2, IČO: 452 74 924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

zastoupená níže podepsanými osobami oprávněnými jednat za společnost

(dále jen „pojistník“), na straně druhé

uzavírají tuto pojistnou smlouvu

Pojištění: **Škodové**
Druh pojištění: **Pojištění odpovědnosti**
Číslo pojistné smlouvy: **2101685**
Dodatek č.:
Začátek pojištění: **01.01.2021 v 00,00 hodin**
Konec pojištění: **01.01.2022 v 00,00 hodin**
Jednorázové pojistné: **Kč 8.097.408,--**

Pojistné je splatné na účet zplnomocněného makléře, dle přiložené faktury.

Pojištění končí dnem 01.01.2022, pokud nebude ujednáno jinak.

Smlouva se vyhotovuje ve třech shodných originálech. Jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno pojistitel.

HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Edelsinnstrasse 7-11, Rakouská republika, zapsaná u Obchodního soudu ve Vídni pod FN 91142 h, jednající prostřednictvím
HDI Versicherung AG, organizační složka, se sídlem Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2, IČ 276 36 062, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce 56166
bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu pro CZK 518185003/2700, IBAN CZ24 2700 0000 0005 1818 5003, SWIFT BACXCZPP
číslo účtu pro EUR 51818501 1/2700, IBAN CZ02 2700 0000 0005 1818 5011, SWIFT BACXCZPP

HDI

Pojištná smlouva
..č. 2101685

Pojištěné subjekty

EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2
140 00 Praha 4, Michle
IČO 452 74 924

VIALAB CZ s.r.o.
Národní 138/10
110 00 Praha 1
IČO 612 50 210

EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londýnská 637/79a
460 01 Liberec XI – Růžodol
IČO 270 96 670

VČO – Východočeská obalovna, s.r.o.
Kutnohorská 227
500 04 Hradec Králové - Plačice
IČO 259 47 800

Liberecká obalovna, s.r.o.
Hrádecká 247
460 01 Liberec XXXIII - Machnín
IČO 622 45 589

EUROVIA Silba, a.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň – Lobzy
IČO 648 30 551

GJW Praha spol. s r.o.
Mezitratňová 137
198 21 Praha 9 - Hloubětín
IČ 411 92 869

SILASFALT s.r.o.
Štěpaňákova 693/14
719 00 Ostrava - Kunčice
IČO 623 02 370

Jihočeská obalovna, spol. s r.o.
370 01 Planá 76
okres České Budějovice
IČO 608 27 823

OBALOVNA LETKOV, spol. s r.o.
Letkov 171
326 00 Plzeň
IČO 497 90 633

OMT – Obalovna Moravská Třebová, s.r.o.
Borušov č.p. 1
571 01 Moravská Třebová
IČO 274 85 650



Pojistná smlouva
č. 2101685

VDZ S.A.R., s.r.o.
Sokolovská 81/55
186 00 Praha 8, Karlín
IČO 257 41 829

Pražská obalovna Herink, s.r.o.
Hlavní 26
251 01 Herink
IČO 288 88 995

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice
IČO 31 651 518

EUROVIA CS, a.s. – organizačná zložka Slovensko
Osloboditeľov 66
040 17 Košice
IČO 31 818 714

EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice – Barca
IČO 36 574 988

EUROVIA Services, s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice
IČO 45 338 159

Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o.
783 47 Hněvotín 431
IČO 283 40 710

UNIASFALT s.r.o.
919 09 Šelpice 136
IČO 44 557 051

PREFA PRO, a.s.
Královická 267
250 01 Zápy
IČO 030 87 344

EUROVIA CS, a.s.
Filialas Lietuvoje
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 85
Kodas 302813831

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4 - Nusle

Kontakt: Monika Borkovcová
Tel.: 420 220 190 203
E-Mail: monika.borkovcova@hdiczech.cz



Pojistná smlouva
č. 210168

Hlavné mesto SR Bratislava

Slovenská správa ciest Bratislava
Miletičova 19
823 19 Bratislava
IČO 000 03 328

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlýnské Nivy 45
821 09 Bratislava
IČO 359 19 001

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 01 Pardubice

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO 70 99 42 34

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozní činností a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku podle Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPPO 2018

Pojištěná činnost

Dle aktuálních Výpisů z obchodního rejstříku společností. Kopie výpisů je nedílnou součástí pojistné smlouvy

Pojištěný/pojištění má/mají v České republice nebo v zahraničí pouze výše uvedené závody nebo části závodů, včetně jakýchkoli organizačních složek, poboček a odštěpných závodů, které se nacházejí na jiné adrese, než je adresa sídla pojištěného/pojištěných zapsaná v obchodním rejstříku dle přiložených výpisů, a které nejsou zapsané v obchodním rejstříku nebo obdobném seznamu.

Územní rozsah pojištění

Pojistné krytí se vztahuje na území celého světa s výjimkou území USA a Kanady

Limit pojistného plnění

Kč 255.000.000,- pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období

Plnění vyplacená z pojistných událostí během jednoho pojistného období nesmí přesáhnout výši pojistné částky.

Smluvní ujednání

Náhrada regresních nároků zdravotních pojišťoven

Pojištění se vztahuje také na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou, kterou je pojištěný povinen

nahradiť v príčinné souvislosti s újmou při ublížení na zdraví nebo usmrcení a dále na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění, kterou je pojištěný povinen nahradit v příčinné souvislosti s újmou na zdraví nebo usmrcením a to v případě třetích osob v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného a v případě zaměstnanců v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného, pokud se na takový případ vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti organizace za újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Limit pojištění plnění: Kč 20.400.000,- pro jednu a všechny pojištění události během pojištění období.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojištění plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Odpovědnost za újmu na věcech užívaných

Odchylně od VPPO 2018 čl. 7 odst. 10, bodu 10.1 a 10.2 se pojištění vztahuje na vznik povinnosti k náhradě újmy na movitých hmotných věcech, které pojištěný užívá.

Nezahrnuje se na újmy vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybnou obsluhou. Pojištění se také nezahrnuje na újmy vzniklé pohřešováním věci.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojištění plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Odpovědnost za újmu na pronajatých nemovitých hmotných věcech

Odchylně od VPPO 2018 čl. 7 odst. 10.1 se pojištění vztahuje na vznik povinnosti k náhradě újmy (škody) na pronajatých nemovitých hmotných věcech, které pojištěný užívá na základě nájemní smlouvy, jakož i na povinnost k náhradě újmy na zařízeních určených k otopu těchto nemovitých hmotných věcí, pokud újma vznikla v důsledku požáru, výbuchu nebo v důsledku vody z vodovodu a odpadních vod a nebyla majiteli nemovité hmotné věci uhrazena z majetkového pojištění.

Pojištěný nejsou újmy na pronajatých movitých součástech nemovité hmotné věci, zvláště ne na výrobních zařízeních apod.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojištění plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých

Odchylně od VPPO 2018 čl. 7 odst. 10.3, 10.4 a 10.5 se pojištění vztahuje i na povinnost k náhradě újmy na movitých hmotných věcech, které pojištěný převzal, za účelem zpracování, opravy nebo opravy.

Pojištění se nezahrnuje na újmy vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením.

Pojištnění se nevztahuje na újmy vzniklé poškozením věcí.

Limit pojištného plnění: Kč 100.000.000,- pro jednu a všechny pojištné události během pojištného období.

Pojištnění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojištného plnění sjednaného u pojištnění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištnění odpovědnosti z držby nemovitých hmotných věcí

Pojištnění se vztahuje rovněž na vznik povinnosti k náhradě újmy z držby pozemků, budov nebo prostorů, které jsou využívány výhradně pro pojištný provoz nebo pojištné povolání a/nebo výhradně pro účely bydlení pojištníka/pojištného.

Pojištnění v rozsahu uvedeném ve VPPO 2018 platí pro povinnost k náhradě újmy vzniklé na základě:

držení, správy, dozorování, zásobování, úklidu, osvětlení a péče o pojištné nemovité hmotné věci, včetně staveb na nich či v nich umístěných a včetně zařízení, jako jsou např. výtahy, topení, klimatizace, bazény, dětská hřiště a zahrady,

provádění demoličních, stavebních opravárenských a výkopových prací a pojištné nemovité hmotné věci, pokud celkové náklady stavby se započtením eventuálních vlastních výkonů nepřesáhne CZK 15 000 000,--. V případě těchto staveb je pojištn vznik povinnosti k náhradě újmy pojištníka jakožto stavebníka.

Pojištná ochrana se poskytuje jen tehdy, pokud je plánování projektu, vedením a provedením stavby pověřena třetí osoba, fyzická či právnická.

Pojištnění se však nevztahuje na povinnost k náhradě újmy:

- vzniklou ve sporech o řešení sousedských práv
- způsobenou činností, kterou nelze považovat za činnost související s pojištným rizikem
- vzniklou ze soukromě právních nebo veřejně právních nároků na vyrovnání
- způsobenou vyvlastněním nebo zákroky podobnými vyvlastnění

Pojištnění se nevztahuje na vznik povinnosti k náhradě újmy osob, které jsou profesionálně, úředně či podobně činné jako podnikatel v oblasti stavebnictví, sem patří zvláště samostatné stavební podniky, řemeslnické provozy, architekti, stavební inženýři apod. a jejich zaměstnanci.

Pojištnění odpovědnosti za věci zaměstnanců

Pojistná ochrana se vztahuje rovněž na odpovědnost za újmu způsobenou poškozením, zničením, ztrátou nebo pohřešováním věci zaměstnanců a návštěvníků (tj. věci vnesené a odložené), které byly uloženy na místě k tomu určeném.

Pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu – duševní útrapy

Odchylně od VPPO 2018 čl. 7, odst. 22 se ujednává, že se pojištění vztahuje také na nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké poškozenému v případě usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví poškozeného.

Limit pojistného plnění: Kč 1.000.000,- pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období

Pojištění křížové odpovědnosti

Odchylně od VPPO 2018 čl. 7 odst. 8 se pojistná ochrana vztahuje i na zákonnou odpovědnost za majetkovou újmu nebo újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou navzájem mezi právně samostatnými podniky pojištěnými touto pojistnou smlouvou a dále vzniklou navzájem mezi subjekty, které jsou vlastnický provázány.

Pojistná ochrana se však – i pokud je vůči jiným sjednáno v pojistné smlouvě – nevztahuje na odpovědnost za:

- újmu z titulu rozšířeného krytí odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku,
- čisté finanční újmy

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění subdodavatelů pojištěného

Ujednává se, že pojistitel odškodní právním předpisem stanovenou odpovědnost za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností, ikdyž újmu způsobil subdodavatel pojištěného. Pro zamezení pochybností se však ujednává, že právo pojistitele na regres vůči subdodavatelů zůstává nedotknuté a že subdodavatel se nepovažuje za pojištěného v rozsahu této pojistné smlouvy.

Pojištění odpovědnosti za újmu Ředitelství silnic a dálnic ČR a Hlavní město SR Bratislava, Slovenská správa ciest Bratislava, Národní dálničná společnost, a.s., Pardubický kraj, Královéhradecký kraj a Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se týká jako dalšího pojištěného jen pro smlouvy uzavřené s EUROVIA, a to i v případě, kdy je EUROVIA členem sdružení. Na ostatní členy sdružení a jejich subdodavatele se však pojištění nevztahuje.

Újma na životním prostředí

Odchylně od VPPO 2018 se pojištění nevztahuje na jakoukoli újmu vzniklou na životním prostředí.

Princip pojistné události

Princip pojistné události „claims made“

Odchylně od ustanovení Všeobecných pojistných podmínek jsou pojištěny pouze ty pojistné události, u nichž byl vůči pojištěnému vznesen písemný nárok na náhradu újmy v době trvání této pojistné smlouvy.

Nárok na plnění však nevznikne, jestliže příčina vzniku újmy nastala před počátkem platnosti této pojistné smlouvy.

Spoluúčast

Kč 255.000,- pro každou pojistnou událost

Pojistná sazba

0,03830 % z ročních příjmů

Roční pojistné

Kč 8.097.408,- celkem, z toho

Kč 6.873.622,- pro společnosti se sídlem na území
České republiky

Kč 1.133.135,- pro společnosti se sídlem na území Slovenska
Kč 90.651,- pojistná daň Slovenko 8%

Minimální pojistné

Kč 6.005.000,- celkem, z toho

Kč 5.155.000,- pro společnosti se sídlem na území
České republiky

Kč 850.000,- pro společnosti se sídlem na území Slovenska
(bez daně)

Vyúčtování pojistného

V případě, že se skutečná výše obratu bude odchylovat od plánované výše uvedené pojistníkem, z kalkuluje pojistitel koncem pojistného období pojistné v nové výši podle skutečně dosaženého obratu nahlášeného pojistníkem. Pojistník je povinen nahlásit výši skutečně dosaženého obratu za daný rok nejpozději do 30.06. roku následujícího. Pojistník je poté povinen doplatit případný nedoplatek, resp. má nárok na vrácení přeplatku. Vždy však uhradí minimální pojistné.

Podklad smlouvy

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti
VPPO 2018

Seznámení s významem Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPPO 2018

Sankční doložka

Zajišťitel/pojišťitel není povinen poskytnout pojistné krytí, platby nebo jiné výhody ze smlouvy, pokud by poskytnutí takového plnění zajišťitelem/pojišťitelem porušovalo sankce, zákazy sankcí nebo omezení sankcí, resp. by vystavilo zajišťitele/pojišťitele sankčním opatřením podle takových platných ustanovení.

Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Seznámení s významem Všeobecných pojistných podmínek a seznámil se s ním. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v odstavci „Podklad smlouvy“ této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

3. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).

4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojišťitel oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.

Ochrana osobních údajů

Pojistník souhlasí s tím, aby pojišťitel sděloval veškeré informace, tedy i osobní údaje, týkající se pojištění sjednaného touto smlouvou, koncernu TALANX a/nebo jednotlivým členům tohoto koncernu. V tomto rozsahu pojistník zprošťuje pojišťitele, jeho zaměstnance a jiné osoby pro ně činné povinnosti mlčenlivosti.

Pojistník prohlašuje, že je pojištěným zmocněn k udělení tohoto souhlasu a tento souhlas tudíž uděluje i za pojištěného.

Makléřská doložka

Pojištěný pověřuje výhradně pojišťovací makléřskou společnost RENOMIA, a.s., se sídlem Holandská 8, 639 00 Brno, IČO: 48391301 (dále jen "makléř"), vedením (řízením) a

Kontakt: Monika Borkovcová
Tel.: 420 220 190 203
E-Mail: monika.borkovcova@hdiczech.cz

HDI

Pojistná smlouva
č. 210184

zpracováním jeho pojistného zájmu. Veškerý styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, včetně hlášení pojistných událostí, bude prováděn výhradně prostřednictvím makléře. Prohlášení a jiné úkony pojištěného směřované pojistiteli jsou vůči pojistiteli účinné doručením makléři. Makléř je povinen o těchto úkonech pojištětele informovat bez zbytečného prodlení."

V Praze

V

.....
HDI Versicherung AG
organizační složka

.....
pojistník

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

ento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 134776151-213556-210106102251 převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 10 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

1. stupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem vloženým na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 06.01.2021 v 10:22:59. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči veřejnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 06.01.2021 10:00:08. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 51 96 8C, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Aleš Plášek, 18, HDI Versicherung AG, organizační složka. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

2. stupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem vloženým na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 06.01.2021 v 10:22:59. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči veřejnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 06.01.2021 10:00:08. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 50 67 42, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Martin Borovka, Generální ředitel, EUROVIA CS, a.s., 18110268, EUROVIA CS, a.s.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

3. stupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem vloženým na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 06.01.2021 v 10:22:59. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči veřejnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 06.01.2021 10:00:08. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 3: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 51 2B DC, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Lenka Kohoutová, 18005844, EUROVIA CS, a.s.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Anderson Daniela - notářka

Pracoviště: Anderson Daniela - notářka

06.01.2021

jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

DANIELA ANDERSON

úřední razítko:



134776151-213556-210106102251

4
notářka v Praze

Poznámka:

době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 51 96 8C, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.



době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 50 67 42, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 51 2B DC, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupně způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovaciDolozky>.

Ověřuji, že tento opis souhlasí
doslovně s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z 11 stran,
6 archů. Tento opis je úplný
a obsahuje 11 stran 6 archů.

V Praze dne 6. 1. 2024





Osvädčujem, že tento odpis /kópia/ listiny skladajúca sa z 12 strán, 12 listov doslovne súhlasí s originálom /osvädčeným odpisom/ listiny, z ktorej bola vyhotovená skladajúcej sa z 12 strán /12 listov. Ide o odpis úplný/čiastočný. V predloženej listine boli vykonané tieto zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrty
Na odpise/kópii boli vykonané tieto opravy nezhôd s predloženou listinou

3

V Košiciach, dňa

18.01.2021
Iveta Votýpková
pracovník
poverená
JUDr. Danic




Osvädčujem, že tento odpis /~~kópia~~ listiny skladajúca sa z¹²..... strán,⁷..... listov doslovne súhlasí s originálom /osvedčeným odpisom/ listiny, z ktorej bola vyhotovená skladajúcej sa z¹³..... strán/¹²..... listov. Ide o odpis úplný/~~časťový~~. V predloženej listine boli vykonané tieto zmeny, doplnky, vsuvky alebo skryty
Na odpise/~~kópii~~ boli vykonané tieto opravy nozhôd s predloženou listinou

3

V Košiciach, dňa 20 -01- 2021

Iveta Votýpková
pracovník
poverený notár
JUDr. Danielou Koy





Osvvedčením, že toto listiny obsahujúca na
1. strán, 7 listov listovno súhlasu
/osvedčeným odpisom listiny, z ktorej bola vyhotovená
súkladajúcej sa z strán: 7 listov. Ide o odpis
ôplný/č V predloženej listine boli vykonané
toto zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrtý
na odpisoch/kópiách boli vykonané tieto opravy nozhôd
s podľa/tenou listinou

[2]

Košiciach, dňa

21-04-2021

Ľubomíra Tabačková
pracovník
poverený
JUDr. Daniela




EUROVIA
VINCI