

**Zmluva č. 864188070-1-2014**  
**o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena**  
**podľa § 50a a § 151o) a nasl.**  
Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

**Čl. I**  
**Zmluvné strany**

**Budúci povinný z vecného bremena:**

Obchodné meno:	<b>Železnice Slovenskej republiky, Bratislava</b> <b>v skrátenej forme "ŽSR"</b>
Sídlo:	Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Právna forma:	iná právnická osoba
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vl. 312/B
IČO:	313 64501
DIČ:	2020480121
IČ DPH:	SK 2020480121
Štatutárny orgán:	Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ
Osoba splnomocnená na podpis zmluvy:	Ing. Dušan Šeščík, námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku
Adresa pre doručovanie písomností:	ŽSR - SHM, Regionálne pracovisko Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice
Údaje k DPH: (ďalej len budúci povinný)	budúci povinný z vecného bremena je platiteľ DPH

a

**Budúci oprávnený z vecného bremena:**

**Mesto Trebišov**

Sídlo:	M.R.Štefánika 862, 075 01 Trebišov
Právna forma:	Iná právnická osoba
IČO:	331996
Osoba oprávnená k podpisu:	Ing. Marián Kolesár
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo bankového účtu:	19325622/0200
IBAN:	SK39 0200 0000 0000 1932 5622
SWIFT:	SUBASKBX
Adresa pre doručovanie písomností:	M.R.Štefánika 862, 075 01 Trebišov
Údaje k DPH : (ďalej len budúci oprávnený)	budúci oprávnený nie je platiteľ DPH

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena.

**Čl. II**  
**Úvodné ustanovenia**

1) Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena sa uzatvára v nadväznosti na žiadosť budúceho oprávneného, ktorý požiadal o vypracovanie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena pre potreby získania stavebného povolenia podľa príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov a zabezpečenie vecného bremena, týkajúceho sa vybudovania stavby s názvom „**Trebišov – Milhostov - kanalizácia**“, (ďalej len „Stavba“).

2) V súlade s ustanovením § 10 zákona č. 258/1993 Z. z. o Železničiach Slovenskej republiky vzniklo ŽSR právo hospodárenia s majetkom, majetkovými právami a záväzkami, ku ktorým mali až do svojho zániku právo hospodárenia Železnice Slovenskej republiky, š.p., ako aj s majetkom nadobudnutým v priebehu ich podnikania.

3) Budúci povinný má právo správy majetku štátu k tejto nehnuteľnosti:

- **pozemok KN C parcela 2604/2 v k. ú. Milhostov**, zapísaný na LV č. 201 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 11367 m<sup>2</sup>,

- **pozemok KN C parcela 2604/3 v k. ú. Milhostov**, zapísaný na LV č. 201 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 11001 m<sup>2</sup>,

- **pozemok KN C parcela 4544/1 v k. ú. Trebišov**, zapísaný na LV č. 763 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 25620 m<sup>2</sup>,

- **pozemok KN C parcela 4545 v k. ú. Trebišov**, zapísaný na LV č. 763 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 13004 m<sup>2</sup>,

v celosti vedený na Okresnom úrade v Trebišove, odbore katastrálnom.

### Čl. III

#### Predmet zmluvy

1) Vecné bremeno spočíva v povinnosti budúceho povinného strpieť uloženie kanalizácie v rámci Stavby tak, ako je vyznačené v situácii označenej ako *príloha č. 1*, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Stavba bude uložená na časti pozemkov:

- KN C parcela č. 2604/2, k. ú. Milhostov **v rozsahu 40 m<sup>2</sup>**

- KN C parcela č. 2604/3, k. ú. Milhostov **v rozsahu 46 m<sup>2</sup>**

- KN C parcela č. 4544/1, k. ú. Trebišov **v rozsahu 440 m<sup>2</sup>**

- KN C parcela č. 4545, k. ú. Trebišov **v rozsahu 24 m<sup>2</sup>**

v prospech budúceho oprávneného a každého ďalšieho vlastníka Stavby uvedenej v Čl. II. ods. 1). Rozsah vecného bremena bude po zrealizovaní Stavby vymedzený autorizačne aj úradne overeným geometrickým plánom vyhotoveným na vyznačenie vecného bremena, ktorého vypracovanie zabezpečí budúci oprávnený.

2) Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v súlade s ustanovením § 50a Občianskeho zákonníka a ustanoveniami § 151o až 151p Občianskeho zákonníka, a v tejto zmluve sa zaväzujú, že do dohodnutej doby podľa ods. 3) tohto článku uzavrú zmluvu o zriadení vecného bremena.

3) Budúci oprávnený je povinný v lehote do 14 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia kanalizácie v rámci Stavby zaslať budúcemu povinnému žiadosť na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena. Budúci oprávnený k žiadosti priloží právoplatné kolaudačné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou a autorizačne aj úradne overený geometrický plán na vyznačenie vecného bremena. Budúci povinný sa zaväzuje uzatvoriť s budúcim oprávneným zmluvu o zriadení vecného bremena v lehote uvedenej v žiadosti na uzatvorenie zmluvy na vecné bremeno, najneskôr však do 90 dní odo dňa doručenia výzvy budúceho oprávneného.

4) Budúci oprávnený nadobudne práva zodpovedajúce zriadenému vecnému bremenu povolením vkladu do katastra nehnuteľností Okresného úradu v Trebišove, odbor katastrálny, podľa zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov za podmienok, ktoré budú stanovené v zmluve o zriadení vecného bremena, ktorej návrh na povolenie vkladu do katastra nehnuteľností podá budúci oprávnený na vlastné náklady a za podmienok, ktoré budú stanovené v zmluve o zriadení vecného bremena.

### Čl. IV

#### Cena predmetu a platobné podmienky

1) Budúci povinný a budúci oprávnený sa dohodli, že právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriadi za odplatu vo výške **7.390,- €** (slovom: Sedemtisícristodeväťdesiat) bez DPH, ktorá bude budúcim

iklo oprávneným uhradená na základe zálohovej faktúry vystavenej budúcim povinným na číslo bankového  
o jho účtu uvedené v záhlaví faktúry, pričom jednotková cena za m<sup>2</sup> je 10,- € (slovom: Desat') bez DPH v k.ú.  
tým Milhostov a jednotková cena za m<sup>2</sup> je 30,- € (slovom: Tridsať) bez DPH v k.ú. Trebišov. Zálohová  
faktúra bude vystavená vrátane DPH do 20 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. V prípade zmeny sadzby  
DPH bude cena vystavená v zmysle tejto zmeny. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia.

ly a 2) V prípade oneskorenia sa s plnením podľa ods. 1) tohto článku je budúci oprávnený povinný zaplatiť  
ly a budúcemu povinnému úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov.

ly a 3) Zmluvou o zriadení vecného bremena sa bude riešiť len zriadenie a zápis vecného bremena v prospech  
ly a budúceho oprávneného a každého ďalšieho vlastníka Stavby, ktoré budú ku dňu uzatvorenia zmluvy  
o zriadení vecného bremena vo vlastníctve budúceho oprávneného.

ly a 4) Budúci povinný má právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak budúci oprávnený nezaplatí dohodnutú odplatu  
v lehote do 90 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli na tom, že právne  
účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú okamihom, kedy prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od  
tejto zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane.

vby 5) Odplata za vecné bremeno určená v ods. 1) tohto článku je zálohovou platbou. Konečná výška odplaty  
vy. bude určená v zmluve o zriadení vecného bremena po predložení porealizačného zamerania, z neho  
vyplyvajúceho geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena a kolaudačného rozhodnutia.

6) V prípade, ak nedôjde k naplneniu záväzku vyplývajúceho zo zmluvy o budúcej zmluve sa budúci  
povinný a budúci oprávnený dohodli na skutočnosti, že pre tento prípad sa uhradená zálohová platba  
vyplyvajúca z ods. 1) tohto článku, použije ako náhrada za obmedzenie výkonu práv správcu majetku  
štátu budúceho povinného na predmete tejto zmluvy, ktorý je bližšie špecifikovaný v Čl. III. tejto zmluvy  
o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena.

1).  
ým  
ečí

## Čl. V

### Práva a povinnosti zmluvných strán

na 1) Budúci oprávnený nesmie bez predchádzajúcej písomnej dohody s budúcim povinným v časti  
ho pozemku, na ktorú sa vzťahujú práva vyplývajúce z budúceho vecného bremena, budovať ďalšie stavby,  
vrú zasahovať do stavebných konštrukcií objektu, vysádzať stromy, kroviny alebo vysoké porasty ani iným  
spôsobom zasahovať do celistvosti ostatných častí pozemku alebo stavby.

ho 2) Budúci oprávnený sa zaväzuje uhradiť povinnému preukázateľnú škodu, ktorá mu vznikne v prípade  
vy nedodržania podmienok v tejto zmluve, ako aj porušením právnych predpisov, technických noriem,  
tie železničných predpisov, príp. prerušením, alebo obmedzením železničnej prevádzky.

ho 3) Budúci oprávnený je povinný:

lní 3.1) zabezpečiť, aby umiestnením objektu (zariadenia) a jeho užívaním, údržbou, opravami prípadne  
rekonštrukčnými prácami na ňom, neboli dotknuté stavby, zariadenia a ostatný majetok budúceho  
povinného takým spôsobom, ktorý by:

du a) narušil ich stabilitu,

Z. b) narušil riadnu prevádzku železničných zariadení, jej bezpečnosť alebo plynulosť,

ho c) znemožnil alebo podstatne sťažil ich údržbu alebo opravu,

né d) znehodnotil ich alebo trvale poškodil,

e) bol v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi, technickými normami alebo železničnými  
predpismi,

3.2) odstrániť zeminu z výkopov a iný odpad na pozemkoch ŽSR., pričom skladovať odpad na nich je  
nepripustné,

di  
m

3.3) uhradiť budúcemu povinnému preukázateľnú škodu, ktorá mu vznikne v prípade nedodržania zmluvných podmienok, ako aj porušením právnych predpisov, technických noriem, železničných predpisov, prípadne porušením alebo obmedzením železničnej prevádzky a pod.,

3.4) ak to bude potrebné, umožniť alebo zabezpečiť bez nároku na odplatu upevnenie železničných zariadení (napr. troleja, návěstidiel, značenia, osvetlenia a pod.),

3.5) zabezpečiť v prípade porušenia zmluvných podmienok na vlastné náklady:

- a) odstránenie dôsledkov neoprávneného konania budúceho oprávneného resp. tretích osôb,
- b) v prípade poškodenia železničných zariadení, stavieb alebo pozemkov, ich uvedie do pôvodného stavu, aký bol pred poškodením,

3.6) uviesť predmet tejto zmluvy po ukončení stavby do stavu zodpovedajúcemu schválenému projektu stavby a rozhodnutiam stavebného úradu, ktorými sú stavebné a iné povolenia, kolaudačné rozhodnutia a užívacie povolenia na predmetnú stavbu, alebo jej časť.

3.7) dodržať pri realizácii stavby podmienky obsiahnuté v stanovisku ŽSR, GR odbor expertízy č. 16318/2014/O420-2 zo dňa 4.6.2014, ktoré tvorí *prílohu č. 2* tejto zmluvy.

4) Vecné bremeno zriadené touto zmluvou sa netýka budúcich ďalších stavieb oprávneného, ktoré budú Stavbu alebo zariadenie, tvoriace vecné bremeno podľa tejto zmluvy dopĺňovať, rozširovať prístavbou prípadne nadstavbou, alebo ju podstatne upravovať. Vecné bremeno, ktoré by súviselo s realizáciou takýchto stavieb, je možné k nehnuteľnostiam v súlade s Čl. II tejto zmluvy zriadiť novou samostatnou zmluvou v súlade s § 151 o) zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

## **Čl. VI Doručovanie**

Budúci povinný a budúci oprávnený sa dohodli že na doručovanie akýchkoľvek písomností sa budú vzťahovať ustanovenia § 45 až 50 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení.

## **Čl. VII Budúca zmluva o zriadení vecného bremena**

Budúci povinný a budúci oprávnený sa zaväzujú, že za podmienok dohodnutých touto zmluvou uzavrujú zmluvu o zriadení vecného bremena **najneskôr do 1 roka** odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Ak sa v tejto lehote neuzavrie zmluva o zriadení vecného bremena, zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena stráca nasledujúci deň po uplynutí stanovenej lehoty platnosť a účinnosť.

## **Čl. VIII Záverečné ustanovenia**

1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) Práva a povinnosti budúceho povinného z tejto zmluvy vykonávajú jednotlivé organizačné zložky ŽSR podľa kompetencií vymedzených v platnom organizačnom poriadku ŽSR alebo v platných kompetenčných rozkazoch generálneho riaditeľa ŽSR.

3) Budúci oprávnený sa zaväzuje, že geometrický plán na vyznačenie vecného bremena (po zrealizovaní Stavby) uhradí v plnom rozsahu na vlastné náklady.

4) Akákoľvek zmena podmienok, dohodnutých v tejto zmluve, musí mať formu číslovaného písomného dodatku, potvrdeného podpismi oprávnených osôb všetkých zmluvných strán.

5) Ostatné zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

6) Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré prípadne vzniknú z realizácie tejto zmluvy budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou.

7) Zmluvné strany berú na vedomie a súčasne vyjadrujú súhlas so zverejnením tejto Zmluvy i jej prípadných dodatkov v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8) Táto zmluva má 5 strán a je vyhotovená v 5 ich rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých 3 obdrží budúci povinný a 2 obdrží budúci oprávnený.


9) Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom, že sa podrobne oboznámili s predmetom zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju dobrovoľne, bez nátlaku, vážne a vlastnoručne podpísali.

V Bratislave dňa..... **25-07-2014**

V **TREBIŠOVE** dňa..... **-3. 07. 2014**

Budúci povinný z vecného bremena:  
**Železnice Slovenskej republiky,**  
v skrátenej forme "ZSR"

Budúci oprávnený z vecného bremena  
**Mesto Trebišov**

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Dušan Šefčík**  
námestník generálneho riaditeľa  
pre ekonomiku

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Marián Kolesár**  
primátor





**ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY,  
BRATISLAVA  
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO, ODBOR EXPERTÍZY**  
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1

*POSKOVA 21.59/2014*

**Mesto Trebišov**

**M. R. Štefánika 862/204**

**075 25 Trebišov**

Váš list číslo/zo dňa  
25419/135/2014-MTe

Naše číslo  
16318/2014/O420-2

Vybavuje/linka  
Ing. Ján Voloch /055229 3337

Bratislava I  
4. 6. 2014

Vec

**Stavba: Trebišov - Milhostov – Kanalizácia - zmena stavby pred dokončením**

Odbor expertízy GR ŽSR, (zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a stavebných konaniach), ako dotknutý orgán a účastník konania v zmysle § 140a, § 34 a § 59 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa zákona č. 479/2005, na základe žiadosti navrhovateľa Mesto Trebišov, (doručená na O 420 GR ŽSR z OR Košice, listom č. j. 1879/SŽTS/2014/NO zo dňa 29.5.2014), vydáva **súhrnné stanovisko** ku stavbe v ochrannom pásme dráhy a sčasti v obvode dráhy pre stavbu: „**Trebišov - Milhostov – Kanalizácia**“.

Predložená dokumentácia SO rieši doplnenie kanalizácie nového križovania výtlačného potrubia so železničnou traťou Michalany – Medzilaborce – št. hr. (PKP) v žkm 20,750, Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT v žkm 38,435 a vlečkou Progres Traiding Koral s pokračovaním trasy kanalizácie výtlačného potrubia HDPE 160, (ktorá sa predkladanou zmenou nemení) situovanú v ochrannom pásme dráhy žel. trate Trebišov – Vranov n/T v žkm 0,370 – 2,890 s križovaním v žkm 0,526 a v žkm 2,760. Križovanie žel. tratí sa zrealizuje pretláčaním oceľovej chráničky DN500 v dĺžke 18,0m(14,0m) s hĺbkou uloženia min.2,0m(2,3m) pod niveletou koľaje. Kanalizačné potrubie HDPE 160 bude uložené v sklolaminátovej chráničke DN 300 cez objímky RACI.

Trasa kanalizácie vo svojom priebehu zasahuje do pozemku parc. KN C č. 4544/1,4545 k. ú. Trebišov a parc. KN C č. 2604/2,3, k. ú. Milhostov v správe ŽSR. Riešenie stavby je uvedené v projektovej dokumentácii.

Po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou, (ako odbor zastupujúci ŽSR v správnych konaniach) nemáme námietky k vydaniu **rozhodnutia na zmenu stavby pred dokončením**:

1. Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR(SHM, OR Košice), pri zabezpečovaní podkladov pre realizáciu stavby:

- riešiť pri styku(súbeh, križovanie) v záujmovom území ochranu podzemných silnoprúdových kábelových vedení a podzemných telekomunikačných kábelových v správe SEE a SOZT Košice (uloženie do chráničiek, šachty umiestňovať mimo ochr. pásma trasy káblov ŽSR)
- chráničky realizovať v celej dĺžke podchodu najmenej do vzdialenosti 2,0m od päty násypu s hĺbkou uloženia min. 1,5m od pláne žel. spodku, štartovaciu a cieľovú jamu umiestniť najmenej 4,0m od osi koľaje

Telefón  
(02) 2029 7765

Fax  
(02) 2029 2272

E-mail  
GRO420@zsr.sk

IČO  
0031364501

DIČ  
2020480121


IČ DPH  
SK2020480121

ŽSR sú zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Po, vo vložke 312/B

- priebežne zachovávať priechodový prierez, voľný schodný a manipulačný priestor
  - stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov(dohoda o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom ZZ( v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z.).
  - stavbu prispôbiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.
2. Stavebník stavbu zrealizuje podľa dokumentácie overenej MDVRR SR Bratislava, Sekcia ŽDD, Odbor ŠSÚ . Prípadné zmeny stavby, alebo jej situovania je potrebné vopred prejednať s ŽSR -OR Košice.
  3. Stavebník v stavebnom konaní preukáže iné právo k nehnuteľnostiam ŽSR navrhovaným na výstavbu (uzatvorí so ŽSR - SHM RP Košice „ Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena...“ ).
  4. Pred začatím prác stavebník objedná vytyčenie podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovanej stavby u ŽSR - OR Košice, SOZT a SEE a vykoná potrebné opatrenia na ich ochranu podľa pokynov správcov. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonané ručne za dozoru správcu podzemných vedení.
  5. Stavebník pred začatím prác prerokuje technologický postup výstavby, termín začatia a ukončenia stavby v obvode dráhy a objedná dozornú činnosť na ŽSR - OR Košice, SMSÚ Trebišov - z dôvodu bezpečnosti prevádzky na dráhe.
  6. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky, nenarušila zariadenia a stavby dráhy a nenarušila stabilitu železničného telesa.
  7. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka.
  8. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo pozemku ŽSR. Následné terénne úpravy na pozemku ŽSR vykonať do pôvodného stavu.
  9. Pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku ŽSR, stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu.
  10. ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke(vrátane kolízii pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb k nej) spôsobené železničnou prevádzkou.
  11. Pri kolaudácii stavby predložiť doklady o uzavretí „Zmluvy o zriadení vecného bremena...“ a „Zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska ...“ s účastníkom konania ŽSR (SHM a OR Košice).
  12. Stavebník najneskôr pri kolaudácii stavby odovzdá ŽSR - OR Košice, Sekcii žel. tratí a stavieb dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúcu sa obvodu dráhy) . Zároveň žiadame prizvať ŽSR - OR Košice, SMSÚ Trebišov ku kolaudácii stavby.

Súhrnné stanovisko nenahrádza rozhodnutie MDVRR SR Bratislava, Sekcia ŽDD, Odbor DSÚ, (Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava), pre udelenie súhlasu na realizáciu stavby v ochrannom pásme dráhy.

S pozdravom



Ing. Daniel Maruniak  
riaditeľ odboru

Na vedomie: ŽSR, SHM RP Košice  
ŽSR – OR Košice