MANDATNA ZMLUVA

€islo zmiuvy 2/2014

uzavreta podla § 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
/ Obchodného zakonnika /

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1.  MANDANT : Mesto TrebiSov
M. R. Stefanika 862/204
075 25 TrebiSov

Zastupca k rokovaniam: Ing. Marian Kolesar — primator
Povereny zastupovanim: Ing. Gejza Gore — zastupca primatora
ICO: 00331996
Bankové spojenie: PRIMA BANKA a.s.
Cislo u¢tu: 4241365009/5600

/dalej ako mandant/

1.2. MANDATAR : EX.ID, s.r.o.
Varichovska 51, 075 01 TrebiSov
Zastupca k rokovaniam: Ing. arch. Marian Puci
ICO: 47 19 97 84
DIC: 2023792870
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Cislo Uétu: 14662291/5200

/dalej ako mandatar/



Clanok 2
Vychodiskové podklady a udaje

2.1. Nazov stavby :  Dom smutku v TrebiSove — rekonstrukcia, dostavba
2.2. Miesto stavby :  TrebiSov, ul. Komenského
2.3. Investor . Mesto TrebiSov
2.4. Termin zacatia : 15.10. 2014
2.5. Termin ukoncenia : 15.07. 2015
Clanok 3

3.1.

Predmet plnenia

Mandatar sa zavazuje, ze v ramci vykonu inzinierskej ¢innosti zariadi vykonavat’
autorsky dozor investora za podmienok dohodnutych v tejto zmluve za odplatu
pre mandanta v jeho mene a na jeho uUCet, poCas realizacie stavby, v tomto
rozsahu :

1. Zabezpecenie a vykon autorského technického dozoru v SirSom zmysle :

- celkovy dozor autora projektu nad realizaciou stavebného diela od
okamihu ukoncéenia projektovych prac a vyberu dodavatela stavby az do
ukonéenia stavby a uzatvorenia zakazky,

- oboznamenie sa s dokladmi pre realizaciu stavby, vyrobnou dokumentaciou,
obsahom stavebného povolenia a ich vzajomné odsuhlasenie,

- dodrziavanie podmienok stavebného povolenia. po dobu realizacie vystavby.

2. Zabezpecenie vykonu autorského technického dozoru v uzSom zmysle :

A, Komplexny dohfad (supervizia) nad suladom detailne spracovanej vykresovej
dokumentacie, napriklad dokumentacie dielenskej a vyrobnej s dokumentaciou
zakladnou.

B, Pripadné vykonavanie zmien v projektovej dokumentacii v sulade s celkovym
architektonickym rieSenim, ak také zmeny pripusta v8eobecna pravna uprava,
pripadne, ak tieto zmeny boli predmetom prislusného spravneho pokracovania
(napriklad rozhodnutia o zmene stavby pred ich dokon€enim), pripadne dohfad
nad uskutoCnenim takych zmien v dokumentacii, ktorych spracovanie
neprinalezi autorovi (dielenska a vyrobna dokumentacia).

C, Komplexny dohfad nad suladom na stavbe uskuto€iovanych c¢innosti
s poziadavkami projektu z hfadiska autorského a investicného zameru, najma
s poziadavkami dispozi€ného, tvarového a prevadzkového rieSenia, charakteru
a vhodnosti pouzitia materialov a technolégii vo vztahu k projektu, a to vratane
vSetkého priebezného aj obasného dohfadu (dozoru) autora projektovej
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4.2.
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dokumentacie nad suladom pouzitych technologickych  postupov,
s poZiadavkami stanovenymi projektovou dokumentaciou a pravnymi
predpismi a prislusnymi platnymi technickymi normami s pravom ulozit
v pripade pochybnosti dodavatelskej firme povinnost predlozit certifikat
k pouzitej technolégii alebo nariadit, aby sa takéto overenie uskutocnilo, a
vSetok priebezny a obcéasny dohfad autora projektovej dokumentacie nad
suladom pouzitétho materidlu a technickych rieSeni s poziadavkami
stanovenymi projektovou dokumentaciou a pravnymi predpismi a prislusnymi
platnymi technickymi normami, a to vratane prava Zziadat v pripade
pochybnosti od dodavatelskej firmy predloZenie certifikatu k pouzitému
materialu alebo technickému rie$eniu, alebo nariadit aby sa takéto overenie
uskutoénilo.

- o v8etkych zavaznych okolnostiach na stavbe okamzite informovat
obstaravatefa - mandanta

- priebezne preverovanie Casti dodavok, ktoré budu v dalsom postupne skryté,
alebo nepripustné

- zistené zavady v projektovej dokumentacii odstrarfiovat

- sledovat vykonavanie predpisanych sku$ok materialov konstrukcii a prac
dodavatefom stavby, kontrolovat ich vysledky a vyziadat doklady atestov,
protokolov atd.

- uplatnit navrhy smerujuce k zhospodarneniu vystavby prevadzkovania
buducej stavby, alebo podporit ich uplatnenie

- zabezpecit opatrenia k odvrateniu, alebo zamedzeniu $koéd pri ohrozeni
stavby Zivelnymi udalostami s pracovnikmi dodavatefov

- kontrolovat odstrafovanie vad a nedorobkov pri prevzati v dohodnutych
terminoch.

Clanok 4
Cas plnenia

Mandatar sa zavazuje vykonavat &innosti v rozsahu Clanku 3 tejto zmluvy po
celu dobu realizacie stavby s terminom zacatia ¢innosti 15.10.2014 a terminom
dokonc&enia 15. 07. 2015.

V pripade, Ze déjde k predizeniu doby realizacie stavby dohodnutej touto zmluvou
z dévodu, ktory nebude na strane mandatara, zmluvné strany upravia dohodou,
formou pisomného dodatku k tejto zmluve, Cas plnenia a odplatu za prace
navyse.

Mandant sa zavazuje vytvorit podmienky na to, aby mandatar mohol ¢innosti v
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4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

rozsahu Clanku 3 tejto zmluvy riadne a v&as splnit, za uvedené ginnosti zaplatit
mandatarovi odplatu v dohodnutej vySke a v terminoch platby.

Dodrzanie €asu plnenia zo strany mandatara je zavislé od riadneho a v€éasného
spolupdsobenia mandanta dohodnutého v tejto zmluve.

Po dobu omeskania mandanta s poskytnutim spolupdsobenia nie je mandatar v
omeskani so splnenim predmetu pinenia.

Clanok 5
Odplata

VySka odplaty je vypocitana podfa cennika pre vypolet ponukovych cien
projektovych a inzinierskych €innosti vo vystavbe a je takato :

Celkova cena 1 4950,- €

Cena je nemenna aj pri zvy$eni rozpo&tu stavby a prediZzeni doby vystavby
maximalne o 1 mesiac. Pri zahajeni prac bude poskytnutd zaloha 50%
z celkovej sumy. Zvysna Ciastka bude fakturovana pri ukonéeni stavby.

Okrem dohodnutej odplaty uhradi mandant mandatarovi naklady, ktoré ucelne
vynalozil pri plneni svojho zavazku (napr. sudne poplatky, poplatky za vydanie
rozhodnuti verejnopravnych organov a organizacii a cestovné naklady) po
predlozeni tychto dokladov, alebo po predlozeni vykazu cestovnych nahrad.

Clanok 6
Spdsob a forma platenia

Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnutu v Clanku 5. tejto zmluvy na
zaklade priebeznych faktar. V zmysle : 1. fakturacia celkovej sumy do 1 mesiaca
od zacatia vystavby 50 % vo forme zalohy., 2. fakturacia konecnej faktury so
sumou zvySnych 50% po planovanom termine ukonceni stavby. Cestovné
nahrady budu fakturované podfa skutoCne zrealizovanych ciest za obvyklé
sadzby za 1 km v Case realizacie v trase od sidla mandatara po miesto ukonu a
spat, pripadne v inych pozadovanych trasach nevyhnutnych pre pinenie zavazku.
Cestovné nahrady buda fakturované po ukonéeni stavby. Cestovné nahrady
spojené s dochadzkou mandatara zjeho sidla na stavenisko nebudu
uplatihované.

Jednotlivé faktury budu obsahovat' tieto udaje :

- oznacenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo
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6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

- Cislo zmluvy

- Cislo faktury

- den odoslania a den splatnosti faktury

- oznacenie penazného ustavu a Cislo uétu, na ktory sa ma platit

- fakturovanu sumu

- rozpis uz fakturovanych Ciastok

- oznacenie diela

- peciatka a podpis opravnenej osoby

V pripade, Zze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
mandant je opravneny vratit ju mandatarovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut doru¢enim
opravenej faktury mandantovi.

Poplatky, pripadne iné naklady predpokladané v Clanku 5 tejto zmluvy bude
mandatar fakturovat samostatne po predlozeni tychto dokladov.

Lehota splatnosti faktar je 10 dni od dorucenia.

Clanok 7
Pinomocenstvo

Mandant, inak investor, resp. objednavatel - vo vztahu k tretej strane, udeluje
tymto mandatarovi pisomnu pint moc, aby podfa § 13 v nadvaznosti na § 568
Obch. zak. & 513/1991 Zb. vzneni neskorSich predpisov, konal bpri
zabezpecovani innosti v rozsahu Clanku 3 tejto zmluvy ako jeho zastupca, aby
ho zastupoval pri realizacii stavby.

Mandatar bude voéi tretim stranam vystupovat ako splnomocneny zastupca
investora - mandanta, resp. objednavatefa a konat bude v mene a na lcet
mandanta.

Ukony takto uskutoénené, zavézuji mandanta v plnom rozsahu.

Toto plnomocenstvo koné&i uplynutim &asu pinenia podia Clanku 4 tejto zmluvy.

Clanok 8
Ostatné ustanovenia

Mandatar bude informovat mandanta o stave pripravy a realizacie stavby a nim
zabezpecovanych &innosti na pravidelnych poradach stavby a odosielanim kopii
ddlezitej obchodnej a inej koreSpondencie.

Mandant a mandatar sa zavazuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho



8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

pisomného suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju na iné ucely, ako pre
plnenia podmienok tejto zmluvy.

Mandatar bude pri zabezpeGovani &innosti podfa Clanku 3 tejto zmluvy
postupovat s odbornou starostlivostou. Svoju ¢&innost bude mandatar
uskutoCniovat' v sulade so zaujmami mandanta a podfa jeho pokynov, zapisov a
dohdd opravnenych pracovnikov zmluvnych strdn a v sulade s vyjadreniami a
rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy.

Mandatar vyhlasuje, Zze ma opravnenie vykonavat predmetné innosti v rozsahu
Clanok 3 tejto zmluvy. Ak mandant o to poziada, je mandatar povinny umoznit mu
nahliadnut do autorizaCného osvedCenia. Investor bude poZadovat predlozZit
preukazanu odbornu spdsobilost na vykonavanie Cinnosti autorského dozoru v
zmysle novely stavebného zakona.

Mandatar je povinny odovzdat bez zbyto¢ného odkladu mandantovi uradné
doklady, veci alebo iny prospech, vSetko €o ziska v mene mandanta pri
zabezpedovani &innosti podfa Clanku 3 tejto zmluvy od tretej strany (rozhodnutia
uradov, sudov alebo inych organov, hmotné veci, zmluvné pokuty, uhrady $kdd).
Mandant v tejto suvislosti uhradi mandatarovi naklady, ktoré mandatar
nevyhnutne a ucelne vynaloZzil pri zabezpecCovani Cinnosti v prospech mandanta
(poplatky, prip. iné naklady).

V ramci svojho spolupésobenia sa mandant zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie poskytne  spolupracu pri zadovazeni podkladov,
doplfiujicich udajov, spresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v
priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupbsobenie poskytne mandatarovi
najneskdér do 7 dni od jeho vyZiadania. Osobitnu lehotu dojednaju strany v
pripade, ak sa bude jednat’ o spolupdsobenie, ktoré nemdze mandant zaobstarat
vlastnymi silami.

Mandantar nezodpoveda za zabezpecenie bezpecnosti a ochranu zdravia pri
praci na stavenisku a za zabezpecCenie zodpovedajucich socialno - hygienickych
podmienok a prostredia pracovnikov na danej stavbe.

Mandatar zodpoveda za Skodu vo veciach prevzatych od mandanta na zariadenie
zalezitosti a na veciach prevzatych pri jej zariadovani od tretich osdb, ibaze tuto
Skodu nemohol odvratit ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

Strana, ktora porusi svoju povinnost’ zo zavazkového vztahu, je povinna nahradit
Skodu tym spésobom druhej strane, ibaze preukaze, Ze porudenie povinnosti bolo
spdsobené okolnostami vylu€ujucimi zodpovednost'.
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Clanok 9
Zaverecné ustanovenia

Zmluva je uzavreta okamihom podpisu obidvoch stran. Zmluvné strany si zmluvu
precitali a na znak suhlasu s jej obsahom a toho, Ze ju bez vyhrad pochopili, ju
podpisali.

Menit, doplnovat alebo zru$it tuto zmluvu je mozné len formou pisomnych
dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyZzaduje dohoda v celom texte.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit , v lehote
5 dni od a navrhu dodatku druhej strane. Po tU ist4 dobu je tymto navrhom
viazana strana, ktora ho podala.

Mandant méze zmluvu kedykolvek Ciastocne alebo v celom rozsahu vypovedat.
Ak vypoved neurCuje neskorsiu uc¢innost, nadobuda uc€innost diiom, ked sa o nej
mandatar dozvedel alebo mohol dozvediet. Od u€innosti vypovede je mandatar
povinny nepokracovat' v €innosti, na ktoru sa vypoved vztahuje. Je v8ak povinny
mandanta upozornit na opatrenia potrebné na to, aby sa zabranilo vzniku $kody
bezprostredne hroziacej mandantovi nedokonéenim ¢&innosti suvisiacej so
zariadovanim zaleZzitosti.

Za cinnost' riadne uskuto€nenu do ucinnosti vypovede ma mandatar narok na
uhradu nakladov vynaloZzenych podfa oddielu V. a na primeranu €ast odplaty.
Mandatar méze zmluvu vypovedat' s u€innostou ku koncu kalendarneho mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved doruéena mandantovi, ak z
vypovede nevyplyva neskorSi €as. Ku dnu ucinnosti vypovede zanika zavazok
mandatara uskuto¢novat Cinnost, na ktoru sa zaviazal. Ak by tymto prerusenim
¢innosti vznikla mandantovi Skoda, je mandatar povinny ho upozornit, aké
opatrenia nemdze urobit sam, pomocou inych oséb a poziada mandatara, aby ich
urobil sam, je mandatar na to povinny. Zavazok mandatara zanika jeho smrtou,
ak je fyzickou osobou, alebo jeho zanikom, ak je pravnickou osobou. Ohfadne
¢innosti uskuto€nenej odo dna vypovede do jej u€innosti ma mandatar narok na
uhradu nakladov podfa oddielu V. a na ¢€ast odplatu primeranej vysledku
dosiahnutému pri zariad'ovani zalezitosti.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohfadne zmeny alebo
zruSenia zavazku vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna zo stran pozZiada o

rozhodnutie sud.
Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami, ktoré

su od tohto dna svojimi prejavmi vole viazané a u€innost v sulade s ustanovenim



§ 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika nadobuda diom nasledujucim po dni
zverejnenia na webovom sidle predavajuceho ako povinnej osoby v zmysle
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich
predpisov.

9.10. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha
mandant a dve mandatar.

V Trebisove, dna 15 10, 20% V Trebisove,dna 15 10, 201

Mandant : Mandatar :

_———

EX.ID

S.T.0.




