

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 0
Objekt: 1 - SO 01 MŠ 1.decemra, Trebišov - hlavný stavebný objekt
Časť: 01.01 - Architektonické a stavebné riešenie

Úroveň 3: 01.01.1 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:
Miesto: Trebišov

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mesto Trebišov

IČO: 00331996
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00 €
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
zákl. prenesená	20,00%	z	0,00	0,00
zniž. prenesená	20,00%	z	0,00	0,00
nulová	0,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 0
Objekt: 1 - SO 01 MŠ 1.decembra, Trebišov - hlavný stavebný objekt
Časť: 01.01 - Architektonické a stavebné riešenie
Úroveň 3: 01.01.1 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Trebišov Dátum:
Objednávateľ: Mesto Trebišov Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00 €
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

Zateplenie obvodového plášťa

Náklady z rozpočtu

bez DPH

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

23	K	941941291	Pripílatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	382,200		0,000
24	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	382,200		0,000
28	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil	m	336,200		0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

38	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,408		0,000
----	---	-----------	---	---	-------	--	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,000

41	M	1116332001	Suspensia asfaltová pre hydroizoláciu spodnej stavby	t	0,210		0,000
44	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,210		0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

45	K	7646112.1	Oplechovanie, olišťovanie okien dverí v otvoroch sendvičového panelu	m	66,000		0,000
----	---	-----------	--	---	--------	--	-------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

48	K	767411111	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky do 100 mm	m2	173,025		0,000
49	M	553586575	Sendvičový panel z minerálnej vlny, hr. panela 100mm	m2	181,676		0,000
50	K	7674211.1	Oplechovanie sendvičových panelov - spodný odkvapový plech	m	70,700		0,000
55	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,842		0,000

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,000

57	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín ... bňuracie a demontážne práce	hod	13,000		0,000
----	---	-----------	---	-----	--------	--	-------