

ZODP. PROJEKTANT Ing. BÉREŠ	VYPRACOVAL Ing. Andrejčák	KRESLIL Ing. Andrejčák	KONTROLOVAL Ing. BÉREŠ	ÚDI Košice s.r.o. Útvar dopravného inžinierstva Hlinkova 39, tel. 6334038	
KRAJ Košický	OKRES Trebišov	MESTO Trebišov		FORMÁT	xA4
STAVEBNÍK	Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862, 075 25 Trebišov			DÁTUM	09/2020
NÁZOV STAVBY	REKONŠTRUKCIA JESTVUJÚCICH PRIECHODOV A RETARDÉROV V MESTE TREBIŠOV			STUPEŇ	DSP
				ČÍSLO ZÁKAZKY	
OBJEKT				ARCH. ČÍSLO	Č. KÓPIE
OBSAH ČASŤ	VÝKAZ VÝMER			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU 9

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: DSP(DRS)

Stavba: Rekonštrukcia jestvujúcich priechodov a retardérov v meste Trebišov

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS: 2112

Dátum: 18.9.2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Z. Béreš

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 0,00

Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: DSP(DRS)

Stavba: Rekonštrukcia jestvujúcich priechodov a retardérov v meste Trebišov

Miesto: Trebišov

Dátum: 18.9.2020

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Z. Béreš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
1	Priechod pre chodcov	0,00	0,00
2	Priechod pre chodcov s nábehom	0,00	0,00
3	Priechod pre chodcov s nábehom	0,00	0,00
4	Priechod pre chodcov	0,00	0,00
5	Priechod pre chodcov	0,00	0,00
6	Priechod pre chodcov	0,00	0,00
7	Priechod pre chodcov s nábehom	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Rekonštrukcia jestvujúcich priechodov a retardérov v meste Trebišov**

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Zhotoviteľ:

Miesto: Trebišov

Spracoval: Ing. Béreš

Dátum: 18.9.2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
S0 1-7	Rekonštrukcia jestvujúcich priechodov a retardérov v meste Trebišov	0,00	0,00	0,00
Priechod 1			0,00	0,00
Priechod 2			0,00	0,00
Priechod 3			0,00	0,00
Priechod 4			0,00	0,00
Priechod 5			0,00	0,00
Priechod 6			0,00	0,00
Priechod 7			0,00	0,00
	Celkom	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST

Stavba: Rekonštrukcia jestvujúcich priechodov a retardérov v meste Trebišov

Objekt: 01 - Priechod pre chodcov

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum: 18.09.2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Z. Béreš

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Rekonštrukcia jestvujúcich priechodov a retardérov v meste Trebišov

Objekt: 01 - Priechod pre chodcov

Miesto: Trebišov

Dátum: 18.09.2020

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Z. Béreš

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN03 - Geodetické práce	0,00
VRN04 - Projektové práce	0,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VRN03 - Geodetické práce							0,00
18	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000		0,00
VRN04 - Projektové práce							0,00
19	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000		0,00
VRN06 - Zariadenie staveniska							0,00
20	K	000600024	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000		0,00

KRYCÍ LIST

Stavba: Rekonštrukcia jestvujúcich priechodov a retardérov v meste Trebišov

Objekt: 02 - Priechod pre chodcov s nábehom

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum: 18.09.2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Z. Béreš

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Rekonštrukcia jestvujúcich priechodov a retardérov v meste Trebišov

Objekt: 02 - Priechod pre chodcov s nábehom

Miesto: Trebišov

Dátum: 18.09.2020

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Z. Béreš

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN03 - Geodetické práce	0,00
VRN04 - Projektové práce	0,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia jestvujúcich priechodov a retardérov v meste Trebišov

Objekt: 02 - Priechod pre chodcov s nábehom

Miesto: Trebišov Dátum: 18.09.2020

Objednávateľ: Mesto Trebišov Projektant: 0

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

1	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 200 mm, - 0,4700t	m ²	54,000		0,00
2	K	113107232	Odstránenie pôvodných konštrukcií a vrstiev z betónu prostého, podklad, kryt, dlažba, obrubníky, -2,2000t	m ³	5,130		0,00
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	10,800		0,00
4	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - celkovo 5 km	m ³	21,600		0,00
5	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	10,800		0,00
6	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	10,800		0,00
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	25,380		0,00
8	K	181101102	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	54,000		0,00

4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

9	K	451311411	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 16/20 hr. do 150 mm	m ²	54,000		0,00
---	---	-----------	--	----------------	--------	--	------

5 - Komunikácie 0,00

10	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00	m ²	54,000		0,00
11	K	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	54,000		0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

12	K	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retrorreflexná	m ²	40,000		0,00
13	K	917862111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	12,000		0,00
14	M	5922903060	Obrubník betónový cestný, skosený, 100/25/15 cm, sivá	ks	12,000		0,00
15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,286		0,00
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - celkovo 5 km	t	45,144		0,00
17	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	11,286		0,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VRN03 - Geodetické práce							0,00
18	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000		0,00
VRN04 - Projektové práce							0,00
19	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000		0,00
VRN06 - Zariadenie staveniska							0,00
20	K	000600024	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000		0,00

REKAPITULÁCIA

Stavba: Rekonštrukcia jestvujúcich priechodov a retardérov v meste Trebišov

Objekt: 03 - Priechod pre chodcov s nábehom

Miesto: Trebišov

Dátum: 18.09.2020

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Z. Béreš

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN03 - Geodetické práce	0,00
VRN04 - Projektové práce	0,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia jestvujúcich priechodov a retardérov v meste Trebišov

Objekt: 03 - Priechod pre chodcov s nábehom

Miesto: Trebišov Dátum: 18.09.2020

Objednávateľ: Mesto Trebišov Projektant: 0

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

1	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 200 mm, - 0,4700t	m ²	65,000		0,00
2	K	113107232	Odstránenie pôvodných konštrukcií a vrstiev z betónu prostého, podklad, kryt, dlažba, obrubníky, -2,2000t	m ³	6,010		0,00
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	13,000		0,00
4	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - celkovo 5 km	m ³	26,000		0,00
5	K	167101102	Nakladanie neuháňutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	13,000		0,00
6	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	13,000		0,00
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	30,550		0,00
8	K	181101102	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	65,000		0,00

4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

9	K	451311411	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 16/20 hr. do 150 mm	m ²	65,000		0,00
---	---	-----------	--	----------------	--------	--	------

5 - Komunikácie 0,00

10	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00	m ²	65,000		0,00
11	K	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	65,000		0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

12	K	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retrorreflexná	m ²	48,000		0,00
13	K	917862111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	14,000		0,00
14	M	5922903060	Obrubník betónový cestný, skosený, 100/25/15 cm, sivá	ks	14,000		0,00
15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,222		0,00
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - celkovo 5 km	t	52,888		0,00
17	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	13,222		0,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VRN03 - Geodetické práce							0,00
18	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000		0,00
VRN04 - Projektové práce							0,00
19	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000		0,00
VRN06 - Zariadenie staveniska							0,00
20	K	000600024	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000		0,00

REKAPITULÁCIA

Stavba: Rekonštrukcia jestvujúcich priechodov a retardérov v meste Trebišov

Objekt: 04 - Priechod pre chodcov

Miesto: Trebišov

Dátum: 18.09.2020

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Z. Béreš

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN03 - Geodetické práce	0,00
VRN04 - Projektové práce	0,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia jestvujúcich priechodov a retardérov v meste Trebišov

Objekt: 04 - Priechod pre chodcov

Miesto: Trebišov Dátum: 18.09.2020

Objednávateľ: Mesto Trebišov Projektant: 0

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

1	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 200 mm, - 0,4700t	m ²	65,000		0,00
2	K	113107232	Odstránenie pôvodných konštrukcií a vrstiev z betónu prostého, podklad, kryt, dlažba, obrubníky, -2,2000t	m ³	6,010		0,00
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	13,000		0,00
4	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - celkovo 5 km	m ³	26,000		0,00
5	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	13,000		0,00
6	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	13,000		0,00
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	30,550		0,00
8	K	181101102	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	65,000		0,00

4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

9	K	451311411	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 16/20 hr. do 150 mm	m ²	65,000		0,00
---	---	-----------	--	----------------	--------	--	------

5 - Komunikácie 0,00

10	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00	m ²	65,000		0,00
11	K	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	65,000		0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

12	K	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retrorreflexná	m ²	56,000		0,00
13	K	917862111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	15,000		0,00
14	M	5922903060	Obrubník betónový cestný, skosený, 100/25/15 cm, sivá	ks	15,000		0,00
15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,222		0,00
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - celkovo 5 km	t	52,888		0,00
17	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	13,222		0,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VRN03 - Geodetické práce							0,00
18	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000		0,00
VRN04 - Projektové práce							0,00
19	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000		0,00
VRN06 - Zariadenie staveniska							0,00
20	K	000600024	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000		0,00

KRYCÍ LIST

Stavba: Rekonštrukcia jestvujúcich priechodov a retardérov v meste Trebišov

Objekt: 05 - Priechod pre chodcov

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum: 18.09.2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Z. Béreš

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Rekonštrukcia jestvujúcich priechodov a retardérov v meste Trebišov

Objekt: 05 - Priechod pre chodcov

Miesto: Trebišov

Dátum: 18.09.2020

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Z. Béreš

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN03 - Geodetické práce	0,00
VRN04 - Projektové práce	0,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VRN03 - Geodetické práce							0,00
18	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000		0,00
VRN04 - Projektové práce							0,00
19	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000		0,00
VRN06 - Zariadenie staveniska							0,00
20	K	000600024	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000		0,00

KRYCÍ LIST

Stavba: Rekonštrukcia jestvujúcich priechodov a retardérov v meste Trebišov

Objekt: 06 - Priechod pre chodcov

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum: 18.09.2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Z. Béreš

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Rekonštrukcia jestvujúcich priechodov a retardérov v meste Trebišov

Objekt: 06 - Priechod pre chodcov

Miesto: Trebišov

Dátum: 18.09.2020

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Z. Béreš

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN03 - Geodetické práce	0,00
VRN04 - Projektové práce	0,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VRN03 - Geodetické práce							0,00
18	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000		0,00
VRN04 - Projektové práce							0,00
19	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000		0,00
VRN06 - Zariadenie staveniska							0,00
20	K	000600024	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000		0,00

REKAPITULÁCIA

Stavba: Rekonštrukcia jestvujúcich priechodov a retardérov v meste Trebišov

Objekt: 07 - Priechod pre chodcov s nábehom

Miesto: Trebišov

Dátum: 18.09.2020

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Z. Béreš

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN03 - Geodetické práce	0,00
VRN04 - Projektové práce	0,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia jestvujúcich priechodov a retardérov v meste Trebišov

Objekt: 07 - Priechod pre chodcov s nábehom

Miesto: Trebišov Dátum: 18.09.2020

Objednávateľ: Mesto Trebišov Projektant: 0

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

1	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 200 mm, - 0,4700t	m ²	51,000		0,00
2	K	113107232	Odstránenie pôvodných konštrukcií a vrstiev z betónu prostého, podklad, kryt, dlažba, obrubníky, -2,2000t	m ³	5,250		0,00
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	10,200		0,00
4	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - celkovo 5 km	m ³	20,400		0,00
5	K	167101102	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	10,200		0,00
6	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	10,200		0,00
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	23,970		0,00
8	K	181101102	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	51,000		0,00

4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

9	K	451311411	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 16/20 hr. do 150 mm	m ²	51,000		0,00
---	---	-----------	--	----------------	--------	--	------

5 - Komunikácie 0,00

10	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00	m ²	51,000		0,00
11	K	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	51,000		0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

12	K	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retrorreflexná	m ²	38,000		0,00
13	K	917862111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	8,000		0,00
14	M	5922903060	Obrubník betónový cestný, skosený, 100/25/15 cm, sivá	ks	8,000		0,00
15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,550		0,00
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - celkovo 5 km	t	46,200		0,00
17	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	11,550		0,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VRN03 - Geodetické práce							0,00
18	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000		0,00
VRN04 - Projektové práce							0,00
19	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000		0,00
VRN06 - Zariadenie staveniska							0,00
20	K	000600024	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000		0,00